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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a quanto previsto dalla normativa 
A 01.37.b/ vigente, da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di 
RP.19 informazione, antincendio e sicurezza, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore 

minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature 
necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, silicone etc. É inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare l’opera finita. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (mm) 
solo pittogramma. Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: 
d (m). 
- cartello LxH = mm 220x220 - d = m 10. 

SOMMANO cadauno 50,00 7,55 377,50 38,50 10,199

2 Tassello stratigrafico: esecuzione di un tassello-stratigrafico, eseguito da un restauratore
A.00.010.104 specializzato, al fine di evidenziare le principali caratteristiche stratigrafiche delle finiture
.a/ pittoriche fino al supporto (intonaco o pietra); le dimensioni variano da 10x20 cm ad un
RC.20 massimo di10x 30 cm. Si deve fornire la documentazione fotografica relativa con lettura degli

strati riscontrati ed ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita.
Compresi oneri delle scale, tra battelli e quant’altro necessario fino all’altezza di 3 metri

SOMMANO cadauno 20,00 132,93 2´658,60 1´881,80 70,782

3 Esecuzione di una sezione sottile finalizzata ad individuare e caratterizzare i materiali
A.00.030.302 costitutivi principali ed il relativo degrado (Raccomandazioni NorMaL 10/82, 12/83, 14/83 e
.a/ 23/86).Deve essere fornita relativa interpretazione e documentazione fotografica a colori a
RC.20 differenti ingrandimenti mediante osservazione mineralogico-petrografica (da ingr. ob. 2.5X a

10X)
SOMMANO cadauno 8,00 305,74 2´445,92 1´733,60 70,877

4 Esecuzione di una diffrattometria a raggi X per l’individuazione qualitativa e semiquantitativa
A.00.030.303 delle specie mineralogiche dei materiali costitutivi (Raccomandazioni NorMaL 34/91). Deve
.a/ essere fornita interpretazione dei risultati, relativo diffrattogramma, tabella di abbondanza
RC.20 semi- quantitativa ed a richiesta relativa scheda delle righe caratteristiche

SOMMANO cadauno 6,00 192,75 1´156,50 818,22 70,750

5 Esecuzione di un dosaggio dei sali solubili mediante cromatografia ionica con analisi
A.00.030.304 qualiquantitativa di anioni (floruri, cloruri, nitriti, nitrati, fosfati, solfati, ossalati) e cationi (litio,
.b/ calcio, sodio, potassio, ione ammonio, magnesio) (Raccomandazioni NorMaL 13/83). Deve
RC.20 essere fornito una tabella dei dati ottenuti (espressi percento in peso e meq/100mg) con

interpretazione dei dati ottenuti ed eventuale grafico riassuntivo prevista preparazione ed analisi
degli anioni e dei cationi

SOMMANO cadauno 6,00 152,87 917,22 647,04 70,544

6 Esecuzione di un riconoscimento dei pigmenti mediante microscopia ottica (trasmessa e
A.00.030.313 riflessa) e/o microscopia elettronica a scansione (SEM) per identificare il tipo e la natura dei
.a/ pigmenti presenti. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati e, se significativo,
RC.20 relativa documentazione fotografica e spettri in fluorescenza X

SOMMANO cadauno 6,00 265,86 1´595,16 1´129,02 70,778

7 Indagine della fluorescenza dei raggi X (XRF), per ciascun punto di analisi (min 10 punti)
A.00.030.607 SOMMANO cadauno 25,00 61,15 1´528,75 1´083,50 70,875
.a/
RC.20 Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A
8 (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato secondo
A.01.13.d/ la normativa vigente (D.M. 7/01/05 e s.m.i. - UNI EN 3-7), completo di supporto metallico per
RP.19 fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario

all’installazione e funzionamento. É compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. -
estintore classe 34A - 233BC (Kg 6)

SOMMANO cadauno 4,00 63,50 254,00 140,80 55,433

9 Restauro e consolidamento di solette e davanzali in pietra, comprendente eliminazione manuale
A.11.010.110 e meccanica di depositi incoerenti e materiale coerente, di vegetazione infestante, licheni,
.a/ croste nere; lavaggio con acqua a bassa pressione, spazzolatura con spazzole di saggina con
RC.20 acqua e detergenti, successiva integrazione con tasselli delle parti mancanti o in cattivo stato di

conservazione; integrazione di lacune e stilatura di giunti con malta a base di opportuni leganti
ed inerti della stessa pietra; trattamento protettivo con biocida delle superfici

SOMMANO m2 20,99 76,45 1´604,69 995,56 62,041

10 Scialbature e/o velature di sperfici esterne, con latte di calce o a base di silicati, e comunque in
A.13.041/ tutto simile per tipologia e composizione a quella esstente, resistene ai raggi UV, estremamente
BCPC.19 traspirante ed idrorepellente e stabile agli agenti atmosferici, applicata a una o più mani a

pennello su superfici esterne in pietra naturale e/o artificiale. Attenersi alle prescrizioni
contenute nelle schede tecniche del produttore. Realizzazione conforme al progetto nel rispetto
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di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori e della competente
Soprintendenza. Sono esclusi dal prezzo i ponteggi esterni. Mentre sono compresi nel prezzo la
fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d’opera, l’esecuzione a regola
d’arte, la rimozione con spazzola morbida di depositi superficiali di varia natura come
pulviscolo, sporco, la protezione di tutti gli elementi che non sono da tinteggiare, i campioni
richiesti dalla Direzione lavori da sottoporre alla compenete Soprintendnenza, la rifinitura e il
ripristino di localizzate porzioni, gli eventuali ritocchi finali, eventuali protezioni, la pulizia
finale con l'asportazione dei detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo
sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché
ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l’opera a regola d’arte.

SOMMANO m2 62,19 7,64 475,13 313,44 65,969

11 Trattamento per l’eliminazione di tutti i tipi di graffiti ed imbrattamenti vandalici (spray,
A.13.047/ vernici, inchiostri, pennarelli etc.) presenti sulle superfici da ripulire, con prodotto privo di
BCPC.19 solventi clorurati dannosi per l'ambiente e per gli operatori a base di particolari solventi,

emulsionanti e tensioattivi biodegradabili, con prodotto specifico per pietre naturali e manufatti
edili assorbenti anche di interesse storico artistico e/o monumentale, superfici metalliche non
verniciate e vetrificate. Per la formulazione del prodotto in gel, questi deve essere utilizzato in
combinazione con un prodotto liquido compatibile per facilitarne l’utilizzo su superfici
particolarmente porose e con graffiti ed imbrattamenti stratificati, particolarmente tenaci e
penetrati. Il prodotto, dopo il trattamento, non deve alterare, l'aspetto e la consistenza del
supporto. Prima dell’uso essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto
dalla normativa in vigore.

SOMMANO m2 34,19 22,51 769,62 522,77 67,925

12 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque
E.01.31/ natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico e lo scarico, lo
RP.19 spianamento e l’eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di

conferimento a discarica.
SOMMANO m3 94,54 12,50 1´181,75 933,11 78,960

13 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
E.01.33.c/ diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri di conferimento in centro di recupero. Lo
RP.19 smaltimento dovrà necessariamente essere attestato a mezzo dell’apposito formulario di

identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni
sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza
oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il
trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili con
impurità fino al 30%

SOMMANO q.li 1´344,99 5,15 6´926,70 0,00

14 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
E.01.33.f/ diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri di conferimento in centro di recupero. Lo
RP.19 smaltimento dovrà necessariamente essere attestato a mezzo dell’apposito formulario di

identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni
sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza
oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il
trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - calcestruzzo
cementizio armato

SOMMANO q.li 455,44 3,35 1´525,72 0,00

15 Incapsulamento (secondo il D.M. 20/08/1999 e s.m.i.) di lastre di cemento-amianto mediante
E.01.37.a/ applicazione di malta resino-cementizia incapsulante irrorata con pompa airless a bassa
RP.19 pressione in modo da non provocare la dispersione di fibre nell’ambiente, per uno spessore

medio di film secco non inferiore a 600 micron, il tutto compreso degli oneri relativi alle
pratiche presso la competente ASL. - eseguito all’esterno a vista di tipo “A”

SOMMANO m2 116,32 33,95 3´949,06 3´109,23 78,733

16 Rimozione di manto di copertura ad elementi sovrapposti (quali tegole, coppi, lastre leggere,
E.02.22/ etc. e relativi accassori), comprese le necessarie opere murarie. Compresi la cernita ed
RP.19 accatastamento dei materiali, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza

fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
SOMMANO m2 236,84 16,80 3´978,91 3´097,87 77,857

17 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera su
E.02.49.a/ murature a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con l’ausilio di utensili elettrici e comunque
RP.19 senza danneggiare la muratura sottostante. Compreso l’accatastamento dei materiali rimossi, il

tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant’altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. - rimozione di intonaco

SOMMANO m2 3´366,97 8,40 28´282,55 21´851,64 77,262

18 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera su
E.02.49.b/ murature a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con l’ausilio di utensili elettrici e comunque
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RP.19 senza danneggiare la muratura sottostante. Compreso l’accatastamento dei materiali rimossi, il
tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant’altro occorre
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. - sovrapprezzo per la conservazione
della superficie delle murature sottostanti

SOMMANO m2 3´366,97 4,20 14´141,27 10´841,64 76,667

19 Rimozione di vecchie tinte, vernici o scialbature in fase di distacco da superfici piane e/o
E.02.53.d/ curve, da eseguirsi previa raschiatura con utensili manuali, spazzolatura e sgrassaggio con
RP.19 spazzole di saggina e lavaggio finale a spugna. Sono compresi le eventuali opere di protezione

dalle polveri, la pulizia ad opera ultimata, l’allontanamento del materiale nell’ambito del
cantiere ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Escluse le
impalcature esterne.

SOMMANO m2 1´265,86 10,50 13´291,53 10´380,05 78,095

20 Fornitura e posa in opera di massetto isolante in calcestruzzo cellulare confezionato con
E.08.10/ cemento tipo R 325 dosato a 330 - 350 kg/m³, dato in opera battuto e spianato, configurato
RP.19 anche secondo pendenza, compreso il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento,

l’avvicinamento al luogo di posa, compreso altresì l’uso, all’occorrenza, di qualsiasi
apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m2*cm 1´812,92 1,47 2´664,99 942,72 35,374

21 Fornitura e posa in opera di dissuasori per il respingimento di piccioni, costituiti da una fascia
E.09.06/ di dissuasori in acciaio inox dell’altezza di cm 10, disposti a ventaglio in modo da garantire una
RP.19 protezione di superficie fino a cm 10 e montati su apposita guaina rigida in PVC da fissare sui

cornicioni con viti e tasselli e/o con idoneo silicone, previa accurata pulizia e spolveratura della
superficie da proteggere.

SOMMANO ml 1´960,14 23,10 45´279,23 22´071,18 48,745

22 Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancelli e cancellate, serramenti, recinzioni,
E.10.09/ telai, parapetti, ringhiere, mancorrenti, etc., da eseguirsi in sito o in officina mediante il
RP.19 ripristino di parti danneggiate e dissaldate, sostituzione di eventuali elementi usurati o mancanti

quali minuteria e ferramenta e l’esecuzione di opere di rinforzo sui telai e sulle zancature.
Comprese le opere murarie per il ripristino degli ancoraggi sulle strutture di sostegno, il
riassetto e la rimessa in squadro di ante e telai, l’asportazione di eventuali formazioni di ossidi
e calamine, piccole stuccature con stucco sintetico delle parti ammalorate e successiva
scartavetratura e spolveratura, applicazione di una mano di antiruggine a base di minio di
piombo e lubrificazione di cardini e cinematismi. Incluso l’utilizzo di utensili e attrezzature
meccaniche, il taglio a misura ed il relativo sfrido dei materiali, l’assistenza, lo smontaggio e
successivo montaggio, il trasporto da e per l’officina, il carico e lo scarico, l’avvicinamento al
luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m2 21,21 31,50 668,12 526,01 78,730

23 Scossaline, lavorate e sagomate, in alluminio preverniciato, spessore 6/10, compresi gli oneri
E.11.040.030 per la formazione di giunti e sovrapposizioni, gli incollaggi, le chiodature, le saldature, i pezzi
.i/ speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non
RC.20 superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie. Misurato al

metroquadrato di sviluppo.
SOMMANO m2 71,45 45,99 3´285,99 1´097,47 33,399

24 Fornitura e posa in opera di una membrana liquida bituminosa elastomerica in emulsione
E.11.22/ acquosa, in tutte quelle situazioni ove sia necessario realizzare una impermeabilizzazione su
RP.19 strutture particolari o poco accessibili come coperture di forma complessa, data in due mani

nella misura di 0,800 kg/m² armandola con un tessuto non-tessuto costituito da poliestere
bianco da fiocco, agugliato da 60 g/m².

SOMMANO m2 453,23 24,06 10´904,71 5´447,82 49,958

25 Revisione di pavimentazione lapidea, comprendente la verifica dello stato di conservazione dei
E.11.56/ giunti previa spazzolatura della superficie d’intervento, successiva scarifica e stilatura dei
RP.19 giunti ammalorati con malta ed inerti di sabbia; piccoli ripristini di superfici danneggiate o

lesionate e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
SOMMANO m2 115,56 20,50 2´368,98 1´757,67 74,195

26 Rasatura e stuccatura di superfici, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati,
E.16.020.070 additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, su pareti verticali ed orizzontali
.a/ SOMMANO m2 1´740,28 10,04 17´472,41 12´077,54 69,124
RC.20
27 Fornitura e posa in opera di intonaco a base di calce idraulica per esterni, e comunque in tutto
E.16.07/ simile all'esistente per tipologia e composizione, eseguito a qualsiasi altezza su pareti verticali,
RP.19 orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale preventivo rinzaffo della

muratura scarificata, rimbocco di piccole cavità o crepe, strato di sottofondo realizzato senza
l’ausilio di fasce guida, seguendo con ciò l’andamento della superficie muraria regolarizzando
cavità e sporgenze, strato unico finale con stabilizzatura a frattazzo secondo preventiva
campionatura approvata dalla D.L. Il grado e tecnica di finitura, la cromia finale, con l’utilizzo
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di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti, in tutto simili a quelle sistenti,
saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva da sottoporre alla
competente Soprintendenza. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
l’esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o
smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con
elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro, e
quant’altro necessario, il tutto per uno spessore uguale a quello esistente.

SOMMANO m2 3´366,97 29,00 97´642,13 77´137,28 79,000

28 Compenso aggiuntivo agli intonaci realizzati su modanature, elementi architettonici e
E.16.15/ decorativi, per il maggior onere derivante dalla accurata definizione degli spigoli mediante
RP.19 utilizzo di piccole sagome in legno, paraspigoli zincati e quant’altro occorre per dare l’opera

finita a perfetta regola d’arte.
SOMMANO m2 1´522,77 12,50 19´034,63 15´029,74 78,960

29 Ricostruzione di intonaci esterni per formazione di modanature con aggetto fino a 7 cm
E.16.18/ mediante malta fine di calce in pasta e sabbia con ossatura di chiodi e filo di ferro cotto, o
RP.19 comunque materiale antiossidante, e rifinitura dello stesso con malta di calce e polvere di

marmo, o comunque in materiale in tutto simile per tipologia e composizione, il tutto eseguito
mediante guide e regoli di legno, a perfetta regola d'arte come da rilievo architettonico
preesistente. Incluso il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari
e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 35,00 199,00 6´965,00 5´470,85 78,548

30 Fornitura e posa in opera su opere in ferro già preparate di pittura antiruggine di fondo data a
E.16.50.b/ pennello fino a coprire in modo uniforme l’intera superficie. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza,
RP.19 compreso la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant’altro occorre per

dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. - Applicazione su opere in ferro di antiruggine al
minio di piombo

SOMMANO m2 21,21 11,00 233,31 173,92 74,545

31 Verniciatura a smalto su opere in ferro, previa spolveratura e ripulitura della superficie,
E.16.58/ levigatura con carta vetro, prima passata di vernice a smalto e lieve aggiunta di acqua ragia e
RP.19 una seconda applicazione di una passata di smalto puro, dati a pennello sino a coprire in modo

uniforme l'intera superficie. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso di
materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO m2 21,21 18,40 390,26 308,39 79,022

32 Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche per asportare formazioni superficiali di
E.21.050.005 ruggine
.c/ SOMMANO m2 21,21 4,43 93,96 74,24 79,007
RC.20
33 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata bicomponente con fibre di polipropilene per il
E.22.03.b/ ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie: - rimozione totale
RP.19 del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura,

idropulitura e/o sabbiatura; - previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d’armatura e
integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante l’applicazione di due
mani di un prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, inibitore di corrosione, senza
alterare in alcun modo l’aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate; - ripristino del
calcestruzzo mediante l’applicazione di malta bicomponente premiscelata tixotropica sagomata
mediante dime opportunamente predisposte, il tutto per dare l’opera finita a perfetta regola
d’arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per l’asportazione del calcestruzzo ammalorato, il
trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre in acciaio, il trattamento delle stesse
con prodotto passivante, applicazione della malta di ricostruzione. Sono escluse dal prezzo: i
ponteggi, le impalcature e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali
coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici. - Per ogni mq di superficie ricostruita
e uno spessore di cm 3

SOMMANO m2 474,42 123,20 58´448,54 41´459,56 70,933

34 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata bicomponente con fibre di polipropilene per il
E.22.03.c/ ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie: - rimozione totale
RP.19 del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura,

idropulitura e/o sabbiatura; - previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d’armatura e
integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante l’applicazione di due
mani di un prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, inibitore di corrosione, senza
alterare in alcun modo l’aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate; - ripristino del
calcestruzzo mediante l’applicazione di malta bicomponente premiscelata tixotropica sagomata
mediante dime opportunamente predisposte, il tutto per dare l’opera finita a perfetta regola
d’arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per l’asportazione del calcestruzzo ammalorato, il
trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre in acciaio, il trattamento delle stesse
con prodotto passivante, applicazione della malta di ricostruzione. Sono escluse dal prezzo: i
ponteggi, le impalcature e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali
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coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici.- Per ogni mq di superficie ricostruita
e ogni cm in più di spessore

SOMMANO m2 474,42 33,44 15´864,60 12´491,48 78,738

35 Fornitura e posa in opera di tinteggiatura traspirante e idrorepellente, in tutto similie per
E.22.19/ tipologia e composizione a quella esistente, specifica per la protezione delle facciate, costituita
RP.19 da un fissativo e da una pittura, in grado di evitare la formazione di pellicole superficiali

consentendo la traspirabilità del supporto, stabile ai raggi UV. Data in opera mediante
applicazione di due mani a pennello; il tutto per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. E'
compresa la realizazione di campionature da sottoporre alla D.L. ed alla compente
Soprintendenza. Sono esclusi dal prezzo: i ponteggi, le impalcature e/o attrezzature necessarie
all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici.
- Per ogni mq di superficie trattata

SOMMANO m2 5´581,67 14,15 78´980,63 48´448,90 61,343

36 Installazione di elevatore a cremagliera (montacarichi) da cantiere, composto da struttura di
NP.01_ap.20base, elementi verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con

freno centrifugo paracadute, altezza 20-30 m, portata 500 kg, piattaforma dimensioni 115 x 150
cm, compresi i trasporti andata e ritorno, attività di montaggio e smontaggio, noleggio con
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento in sicurezza.

SOMMANO a corpo 1,00 11´657,63 11´657,63 2´515,52 21,578

37 Apprestamenti di sicurezza relativi all'Incapsulamento, bonifica e rimozione di lastrine di
NP.02_ap.20amianto, costutuiti da: redazione e presentazione del piano di lavoro e di sicurezza alla ASL di

competenza territoriale, Installazione di Unità di Decontaminazione per il personale, assistita da
un Rack completo di boiler per il riscaldamento dell’acqua per la doccia, di pompa a filtrazione
graduata per le acque di scarico e di quadro elettrico di cantiere, delimitazione dell’area di
stoccaggio provvisoria dei materiali, realizzata con recinzioni metalliche complete di basi in cls
e apposizione di idonea cartellonistica di sicurezza indicante la pericolosità delle lavorazioni
svolte e il divieto di accesso alle persone non autorizzate ed ogni altro onere per dare l'opera
finita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 6´322,52 6´322,52 2´241,44 35,452

38 Incapsulamento, bonifica e rimozione di lastrine di copertura in amianto dei cornicioni e dei
NP.03_ap.20timpani finestre con aspirazione delle superfici con aspiratori a filtro assoluto, carico, trasporto

e smaltimento in discarica autorizzata ed ogni altro onee per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO m2 287,84 30,29 8´718,67 5´077,50 58,237

39 Mappatura dello stato di conservazione delle superfici e degli elementi architettonico-decorativi
NP.04_ap.20mediante analisi visiva e battitura manuale con martello di gomma a cura di personale

qualificato, al fine di individuare le zone interessate da distacchi dal supporto murario.
SOMMANO m2 5´968,88 6,88 41´065,89 31´396,31 76,453

40 Smontaggio di dissuasori anti volatili ed eventuale accatastamento del materiale reimpiegabile.
NP.05_ap.20 SOMMANO ml 2´613,52 2,84 7´422,40 5´514,53 74,296

41 Sovrapprezzo alle rimozione di intonaci in corrispondenza di elementi architettonici modanati e
NP.06_ap.20decorati con conservazione della superficie sottostante, compreso ogni altro onere per dare

l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO m2 1´522,77 8,18 12´456,26 9´578,22 76,895

42 Sovrapprezzo alle raschiature di vecchie tinte in corrispondenza di elementi architettonici
NP.07_ap.20modanati e decorati con conservazione della superficie sottostante, compreso ogni altro onere

per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO m2 1´265,86 8,73 11´050,96 8´316,70 75,258

43 Consolidamento e riadesione di porzioni e/o frammenti lapidei in fase di distacco mediante
NP.08_ap.20colature, sino a rifiuto, di resina estremamente fluida, del tipo EPO 150 di CTS o similare,

all'interno delle fessure e microlesioni esistenti previa pulizia delle stesse a mezzo di aria
compressa, successiva stuccatura superficiale con malta a base di calce e polvere di pietra
aventi qualità materiche e cromatiche del tutto similie a quelle esistenti, compresa la
predisposizione di campionature da sottoporre al D.L.

SOMMANO cml 1´080,00 7,03 7´592,40 4´892,40 64,438

44 Imperneazione di frammenti lapidei con barre in acciaio inox (e/o vetroresina) di diametro 4-6
NP.09_RP.1 mm, eseguita mediante perforazioni con trapano elettrico compreso la pulizia del foro, la
9 fornitura e posa in opera della barra, l'iniezione amezzo di siringatura con resina fluida ad alta

resistenza, del tipo EPO 150 di CTS o similare, la stuccatura della testa del foro con malta a
base di calce e polvere di pietra, a qualunque altezza e con ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cml 560,00 3,72 2´083,20 1´349,60 64,785

45 Smontaggio parziale di colonnine fratturate mediante rimozione delle porzioni, numerazione
NP.10_ap.20delle stesse, eliminazione di residui di armatura laddove irrimedibilmente ammalorata con
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sostituzioni in acciaio inox e passivazione di quella eventualmente ancora efficiente,
rimontaggio mediante riadesione delle parti lapidee e in lito-cemento smontante con resina
fluida ad alta resistenza, del tipo EPO 155 di CTS o similare, successiva stuccatura superficiale
con malta a base di calce e polvere di pietra aventi qualità materiche e cromatiche del tutto
similie a quelle esistenti, ed eventuali piccole ricostruzioni con impasti in pietra artificiale a
base di cemento bianco, sabbia e aggregati, con stesse caratteristiche formali di quelli esistenti,
compresa la predisposizione di campionature da sottoporre al D.L. e competente
Soprintendenza, e la documentazione fotografica dell'intera operazione.

SOMMANO cadauno 10,00 324,92 3´249,20 2´233,20 68,731

46 Realizzazione di nuova colonnina mediante rimozione di colonnina irrimediabilmente
NP.11_ap.20compromessa e/o irrecuperabile e realizzazione di copia mediante calchi da eseguire in

laboratorio su modello esistente, con impasti in pietra artificiale a base di cemento bianco,
sabbia e aggregati di varia granulometria e colore idonei, da colare in stampi che ripropongano
fedelmente l’originale nella forma e dimensioni. Eventuali armature interne ai nuovi elementi
saranno in acciaio ionos e/o protetti da guaine in materiale plastico per inibire i processi di
ossidazione. La finitura superficiale ad imitazione della pietra effettuata mediante l’azione di
abrasivi. E' compreso il montaggio in situ e la revisione cromatica degli elementi sostituiti
mediante eventuali velature o mediante tinteggiatura a calce opportunamente pigmentata al fine
di restituire unità di lettura all’opera, oltre onere ed accessori per dare l'opera completa a regola
d'arte, compresa la predisposizione di campionature da sottoporre al D.L. e competente
Soprintendenza.

SOMMANO cadauno 2,00 468,55 937,10 446,64 47,662

47 Revsione degli ancoraggi degli elementi decorativi interni ai timpani delle finiestre, mediante
NP.12_ap.20passivazione delle staffe eventualmente ancora efficienti ed eliminazione, con sostituzione,

delle staffe irrimedibilmente ammalorate con altrettante in acciaio inox e riancoraggio degli
eleementi con resina fluida ad alta resistenza, compreso ogni onere per dare l'opera finita
aregola d'arte.

SOMMANO cadauno 12,50 51,00 637,50 440,75 69,137

48 Ripristino e/o ricostruzione dello strato di finitura di elementi decorativi, in tutto simile
NP.13_ap.20all'esistente per composizione, granulometria, colore e lavorazione superficiale, eseguiti nel

rispetto delle morfologie esistenti mediante l'impiego di opportune dime e controforme, o
calchi, previa esecuzione di campionature da sottoporre alla D.L. ed alla competente
Soprintendenza.

SOMMANO m2 36,92 191,46 7´068,70 3´254,50 46,041

49 Sovrapprezzo alla tinteggiatura, ed alla stuccatura delle parti non oggetto di reintonacatura e/o
NP.14_ap.20ripristini, da eseguire in corrispondenza di elementi architettonici e decorativi compreso ogni

altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO m2 3´737,47 7,37 27´545,15 20´556,09 74,627

50 Trattamento protettivo di superficie mediante applicazione di resina epossidica bicomponente,
NP.15_ap.20applicata a pennello in due mani, con applicazione di sabbione in fase di polimerizzazione,

compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO m2 71,45 22,67 1´619,77 282,94 17,468

51 Fornitura e posa in opera di lastre in fibrocemento ecologico esente da amianto, spessore di
NP.16_ap.20circa 6mm, aventi morfologia in tutto simile a quella esistente, del tipo "Lastre ondulate GEA

Romane" o similari, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO m2 216,39 33,77 7´307,49 1´999,44 27,362

52 Installazione di dissuasori anti volatili precendemente rimossi, da fissare con viti e tasselli e/o
NP.17_ap.20con idoneo silicone, compreso ogni altro onere per dare l'oper finita a regola d'arte.

SOMMANO ml 653,38 5,01 3´273,43 1´541,98 47,106

53 Maggiori oneri in ore di manodopera da preposto per l'applicazione del protocollo anticovid
NP.18_ap.20quali rilievo della temperatura e verifica applicazione misure anticontagio. Si compensano nella

stessa voce le ore dedicate alle riunione di coordinamento della sicurezza per la specifica
gestione di eventuali interferenze che non rientrino nell'ordinarietà dell'attività e non
riconducibili a modalità standard di esecuzione.

SOMMANO a corpo 1,00 5´206,13 5´206,13 4´115,52 79,051

54 Realizazione, laddove necessario, di rinforzo in fibre di vetro  in corrispondneza di sezioni
NP.19_ap.20sottili delle colonnine mediante applicazione a pennello sul supporto di primer bicomponente,

successiva applicazione a pennello di resina bicomponente, stesura delle fasce in fibra di vetro
di larghezza fino a 6 cm, esercitando una leggera pressione con le mani al fine di far aderire la
fibra alla struttura e premendo con un apposito rullino di gomma per permettere la fuoriuscita
d'eventuali bolle d'aria, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 30,00 11,66 349,80 226,50 64,751

55 Schermatura per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata.
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P.03.010.060 SOMMANO m2 5´386,00 3,44 18´527,84 7´109,52 38,372
.a/
RC.20 Riparazione di manto di copertura di tetti di tegole o coppi, di qualsiasi pendenza e forma,
56 eseguita a qualsiasi altezza e con il reimpiego di manufatti di recupero e la sostituzione dei
R.06.05.a/ manufatti mancanti con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore, forniti e
RP.19 posti in opera. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; l'esecuzione, anche in

malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. - Con sostituzione del 20%
dei pezzi

SOMMANO m2 236,84 20,47 4´848,11 2´766,29 57,059

57 Risarcitura dei giunti di murature in tufo o pietrame da intonacare comprendente la scarnitura,
R.08.35/ l’eventuale rinzeppatura con scaglie di pietra e la sigillatura delle connessure con malta a base
RP.19 di calce additivata con sostanze antiritiro, da eseguire a qualunque altezza o profondità escluso

le impalcature.
SOMMANO m2 1´346,79 19,10 25´723,69 18´181,66 70,681

58 Ripristino dell'adesione dell'intonaco originale non pittorico, distaccato dal supporto, eseguito
R.08.42/ da personale specializzato a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane
RP.19 che curve, mediante accurata pulitura delle cavità createsi tra l’intonaco finale e l’arriccio e/o la

muratura di supporto, con aspirazione del materiale polverulento e malta disgregata,
umidificazione delle cavità con iniezioni, a mezzo di siringhe, di acqua demineralizzata, da
ripetere più volte, iniezioni nelle cavità di consolidanti costituiti da impasti inorganici
addizionati con resine acriliche idonei alle caratteristiche del manufatto da consolidare secondo
le direttive impartite dalla D.L., il tutto da eseguirsi con la massima cautela al fine di prevenire
eventuali fuoriuscite di composto consolidante dalle lesioni dell’intonaco. Nel prezzo si intende
compreso ogn ialtro onere  per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, con la sola
esclusione dei ponteggi e piani di lavoro.

SOMMANO m2 120,00 113,50 13´620,00 9´566,40 70,238

59 Pulitura di superficie lapidea, da eseguire a qualunque altezza consistente nella asportazione
R.08.44/ meccanica di calcina e/o di incrostazioni tenaci, con l’impiego di bisturi e attrezzi manuali,
RP.19 compreso inoltre lavaggio con acqua nebulizzate e spazzolatura della superficie al fine della

rimozione di depositi superficiali, escluso il solo onere dei ponteggi.
SOMMANO m2 750,52 65,00 48´783,80 36´310,16 74,431

60 Stuccatura e microstuccatura della superficie a vista , eseguita con malta a base di grassello e
R.08.46.a/ sabbia fine nei casi di esfoliazioni, fessurazioni, fratturazioni, lesioni, scagliature e/o conci
RP.19 alveolizzati; lavorazione, propedeutica al completamento delle operazioni di pulitura del

paramento murario e/o cortine murarie a faccia vista; restano compresi tutti gli oneri principali
ed accessori per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte.

SOMMANO m2 20,00 75,00 1´500,00 1´125,80 75,053

61 Disinfestazione da depositi di origine biologica o colonie di microorganismi di ogni genere
R.08.48/ (autotrofi e/o eterotrofi) mediante applicazione di appositi biocidi. Il trattamento nelle zone
RP.19 interessate va ripetuto fino alla completa rimozione, usando mezzi meccanici/manuali (bisturi,

specilli etc.), di ogni tipo di formazioni di origine biologica. Inclusi gli oneri relativi alla
preparazione di tutte le superfici e di quanto altro necessario per dare il lavoro eseguito.

SOMMANO m2 30,81 45,00 1´386,45 1´034,29 74,600

62 Sovrapprezzo ai lavori di pulitura di superfici lapideee da eseguire su superfici scorniciate quali
R.08.52/ cornici, archi, mensole, etc., con esclusione dei soli capitelli ornati. Maggiorazione da applicare
RP.19 al metro quadrato

SOMMANO m2 338,15 19,50 6´593,93 5´210,89 79,026

63 Scarnitura, stuccatura e stilatura dei giunti di murature in pietra con filari di altezza superiore a
R.08.59/ cm 25 con malta idraulica a basso contenuto di sali, calce idraulica Lafarge, polvere della stessa
RP.19 pietra, mistura di colore all’ossido per ottenere la colorazione originale, resine di tipo acrilico,

quale additivante e qualsiasi altro onere.
SOMMANO m2 518,66 24,50 12´707,17 9´424,05 74,163

64 Trattamento idrorepellente protettivo corticale di superfici lapidee di qualsiasi materiale
R.08.62/ lapideo, anche se fortemente alterate e degradate, polverizzate ed alveolizzate, previa leggera
RP.19 pulitura manuale con spazzole morbide, mediante applicazione a spruzzo di idrorepellente a

base di organopolisilossani oligomerici, da effettuarsi per applicazioni successive sulla
superficie perfettamente asciutta ed in condizioni climatiche idonee, sino a rifiuto del prodotto.
L'applicazione dovrà essere effettuata rispettando scrupolosamente tutte le specifiche tecniche e
le modalità d'esecuzione del trattamento indicate dalla ditta produttrice. Il prodotto dovrà essere
diluito nelle proporzioni e percentuali indicate dalla D.L. con idonei solventi. In particolare le
operazioni dovranno essere condotte sotto la sorveglianza di un tecnico restauratore di provata
esperienza nel settore dei materiali lapidei, e si dovrà evitare differenze cromatiche tra le aree
trattate e quelle circostanti.

SOMMANO m2 771,51 31,50 24´302,56 15´353,05 63,175
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65 Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro con tre e più lavoratori. La
S.02.10.b/ dotazione è costituita da:1 copia Decreto Min 388 del 15/07/2003, 3 Confezioni di cotone
RP.19 idrofilo, 1 Flacone disinfettante ml 250, 1 Flacone acqua ossigenata ml 100, 1 plastosan 100

cerotti assortiti, 1 plastosan 100 cerotti cm.7x2, 3 Lacci emostatici, 1 Paio forbici
tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 1 Astuccio PIC 3
(contenente 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette
ammoniaca), 10 Buste 25 compresse garza sterile cm 10x10, 6 Buste compressa garza sterile
cm 18x40, 4 Teli triangolari TNT cm 96x96x136, 1 Benda elastica cm.7 con fermabenda, 2
Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pacchetti da 10 fazzoletti in carta, 2 ICE PACK
ghiaccio istantaneo monouso, 1 Coperta isotermica oro/arg. cm 160x210, 1 Confezione da 8
bende assortite, 1 EMOCONTROL benda antiemorragica, 1 Astuccio benda tubolare elastica, 5
Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 Mascherina con visiera paraschizzi, 1 Termometro clinico CE
con astuccio, 2 Pinze sterili, 1 PINOCCHIO+VENTO kit completo, 3 Flaconi soluzione
fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio
PMC, 1 sfigmomanometro a pompetta PERSONAL con fonendoscopio, 5 Paia guanti sterili, 3
bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso multilingua. - Per ogni valigetta

SOMMANO cadauno 2,00 215,00 430,00 219,92 51,144

66 Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della larghezza sino a m 1,10
S.03.12.a/ ed altezza sino a 20 m, realizzato con elementi sovrapponibili in ferro o comunque montabili
RP.19 senza l'impiego di giunti a manicotto (sistema a telaio), compreso di piani di lavoro e tavole

fermapiede, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro
onere e magistero di manovra e di manutenzione. - Ponteggio o incastellatura per i primi 6 mesi
o frazione

SOMMANO m2 6´106,00 12,50 76´325,00 46´283,48 60,640

67 Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della larghezza sino a m 1,10
S.03.12.b/ ed altezza sino a 20 m, realizzato con elementi sovrapponibili in ferro o comunque montabili
RP.19 senza l'impiego di giunti a manicotto (sistema a telaio), compreso di piani di lavoro e tavole

fermapiede, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro
onere e magistero di manovra e di manutenzione. - Ponteggio o incastellatura per ogni mese e
frazione dopo il 6°

SOMMANO m2 36´286,00 2,28 82´732,08 54´429,00 65,789

68 Compenso addizionale alla realizzazione di opere provvisionali in tubolari metallici (sistema
S.03.13.d/ tubo-giunto o del tipo “a telaio”), per esecuzione oltre i 20 m dal piano di campagna, per
RP.19 ponteggi di servizio o simili, sia semplici che complessi, incluso il progetto esecutivo e la

relazione tecnica.Per sistema “a telaio”:- da 20 m a 30 m
SOMMANO m2 6´106,00 2,55 15´570,30 11´723,52 75,294

69 Realizzazione di mantovane di protezione a servizio dei ponteggi completi di tubolari in
S.03.14.a/ acciaio, tiranti di tenuta, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito
RP.19 ed ogni altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. - per i primi 6 mesi o frazione

SOMMANO m2 480,00 15,00 7´200,00 4´492,80 62,400

70 Esecuzione di delimitazione provvisionale di cantiere sui confini di aree destinate ad interventi
S.03.20.b/ di ripristino o di manutenzione di fabbricati o porzioni, con tavolame in legno di altezza non
RP.19 inferiore a m 2.00 con sostegni in travi di abete o tubolari metallici. Completa delle necessarie

controventature, sottomisure di abete, legature con filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e
notturne e tabelle segnaletiche. Compreso lo sfrido dei materiali, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari,
la rimozione al termine dei lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia finale e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - Delimitazioni con tavolame ed
elementi tubolari metallici

SOMMANO m2 888,00 16,50 14´652,00 8´915,52 60,848

71 Oneri per la cantierizzazione di opere edili - Costo per l’impianto di illuminazione eseguito su
S.03.22.e/ impalcature, completo di messa a terra, quadro generale, certificazione dell’impianto e
RP.19 collaudo, per tutta la durata del cantiere, da computarsi per ogni mq di impalcatura.

SOMMANO m2 6´106,00 1,20 7´327,20 4´579,50 62,500

72 Oneri per la cantierizzazione di opere edili - Costo per l’impianto di allarme, compreso di
S.03.22.f/ centralina, linea elettrica, sirena, da computarsi per ogni mq di impalcatura.
RP.19 SOMMANO m2 6´106,00 1,30 7´937,80 5´067,98 63,846

73 Modulo prefabbricato polifunzionale avente le seguenti caratteristiche:
S.03.32.f/ a) struttura portante, costituita da telaio di base superiore ed inferiore e montanti in profilati di
RP.19 acciaio zincato con sistema sendzimir, pressopiegati, profilati e sagomati a freddo a giunti

saldati, con angoli esterni arrotondati
antinfortunio ed esterni arrotondati antiannidamento;
b) pareti esterne ed interne in pannelli modulari sandwich dello spessore di 40mm., finitura a
buccia d'arancia liscia senza micronervature con supporti in lamiera zincata dello spessore di
0,5mm., isolante interno in poliuretano

COMMITTENTE: Camera di Commercio I.A.A. di Bari
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espanso di densità pari a 40kg/mc. avente coefficiente di trasmissione termica pari a 0,38Kcal/
mqhC°. Completamente lavabili;
c) coperture in pannelli modulari sandwich dello spessore di 40mm., finitura a buccia di
arancia liscia senza micronervature con supporti in lamiera zincata preverniciata dello spessore
di 0,5mm e isolante interno in poliuretano
espanso di densità pari a 40Kg/m, avente coefficiente di trasmissione termica pari a 0,38Kcal/
mqhC, rinforzati da una particolare sagoma esterna grecata per permettere eventuali interventi
di manutenzione. Completamente
lavabili;
d) gronda perimetrale in acciaio zincato preverniciato completa di pluviali per il deflusso delle
acque piovane;
e) pavimento realizzato con traverse di rinforzo in lamiera zincata, saldate al telaio di base,
piano pavimento in materiale ligneo con trattamento antiumidità, pavimento in PVC in rotoli
ancorati al piano con adeguati collanti. Completamente lavabili;
f) accessori e completamenti tipo viti, bulloni, sigillanti, guarnizioni necessari per completare
tutte le opere meccaniche;
g) verniciatura con ciclo comprendente spazzolatura e sgrassaggio delle superfici, uno strato di
primer con funzione di sottofondo antiruggine e due strati di verniciatura elettrostatica a finire;
h) Infissi realizzati in alluminio preverniciato della serie R 40 completi di accessori e chiusure
tamponati con pannelli ciechi print e vetri camera;
i) impianto elettrico realizzato con canaletta sovrapposta autoestinguente nella misura di un
punto luce e una presa d'attacco per ogni ambiente, un interruttore magnetotermico
differenziale, colonne montanti con scatole di derivazione dal differenziale alle rispettive
utenze, cavetto per la messa a terra.
Tutti i componenti sono a norma CEI

- Delle dimensioni di m 4,00x2,50x2,50 - costo noleggio giornaliero
SOMMANO cadauno/gg 360,00 9,75 3´510,00 1´512,00 43,077

74 Cellula bagno, inseribile in qualsiasi modulo prefabbricato descritto nella voce precedente, 
S.03.33.b/ realizzata con pavimento in vetroresina, n°1 wc e n°1 lavabo in ceramica smaltata completi 
RP.19 di accessori e rubinetteria in ottone cromato; n°1 doccia a pavimento completa di impianto 

idrico realizzato con tubazione di rame senza saldature, ricotto in rotoli senza saldature con 
rivestimento in PVC, completo di raccorderia a stringere bronzata per le acque bianche, 
tubazione in PVC tipo pesante, completo di innesti saldati a tenuta stagna per le acque nere; 
ciclo acqua caldo/fredda con scaldino rapido da 15lt., predisposizione per l'allacciamento alle 
reti esterne. Completa di porta in alluminio con serratura a scrocco elastico e finestrino in 
vasistas per illuminazione ed areazione naturale. Delle dimensioni nette interne di m 
1,30x1,10.   - costo noleggio giornaliero 

SOMMANO giorno 360,00 7,05 2´538,00 1´033,20 40,709

75 Modulo prefabbricato del tipo mobile, attrezzato per uso wc da cantiere, a funzionamento
S.03.36/ chimico che non richiede allaccio alla rete fognaria, delle dimensioni di circa cm.
RP.19 105x105x230, realizzato con struttura in polietilene ad alta densità e costituito essenzialmente

dai seguenti componenti: n. 2 longheroni; n. 1 pedana antisdrucciolo; n. 3 pareti; n. 1 porta con
imbotte completa di sistema di chiusura dall’interno del tipo “a chiavistello”; n. 1 tetto
traslucido; n. 1 vasca con Kit specifico di igienizzazione; n. 1 tubo sfiato; n. 1 portarotolo. La
vasca di raccolta dei reflui dovrà avere capacità di circa 220 litri, in grado di garantire n. 300/
350 utilizzi; la stessa dovrà essere periodicamente vuotata (prima del suo completo
riempimento), mediante l’utilizzo di apposite attrezzature installate su veicoli dedicati; i relativi
reflui dovranno essere smaltiti a norma di legge. Il dispositivo di igienizzazione del bagno
chimico mobile dovrà essere costituito da un nastro in acciaio inossidabile rotante e autopulente
mediante leveraggio, in grado di occultare i reflui alla vista, successivamente irrorato a
pressione con idoneo liquido chimico disinfettante profumato. Il modulo bagno dovrà
comunque soddisfare i requisiti minimi richiesti dalla normativa europea EN 16194 “Cabina
bagno mobile non allacciato alla rete fognaria - Requisiti dei servizi e dei prodotti relativi
all’impiego di cabine e prodotti sanitari”, approvata in data 13/12/2011. Costo noleggio
giornaliero

SOMMANO cad/giorno 360,00 7,70 2´772,00 1´112,40 40,130

76 Sanificazione di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di igienizzante spray da
S.07.018/ lasciare a disposizione degli utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso.
RB.20 - per ciascun WC e per ogni singolo intervento, con D.P.I. già in dotazione.

SOMMANO cadauno/giorno 180,00 22,91 4´123,80 3´258,00 79,005

77 Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel cantiere (badile, piccone,
S.07.019/ piegaferro, mola, trapano ecc… compresi comandi esterni tipo dispositivi perazionamento
RB.20 autogrù , macchine per micropali, pompe di calcestruzzo, telecomandi ecc…), per ciascun

attrezzatura e per ogni singolo intervento
SOMMANO cadauno 720,00 3,78 2´721,60 2´145,60 78,836

Parziale LAVORI A MISURA euro 998´755,60 660´867,37 66,169
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 998´755,60 660´867,37 66,169

M:001 Oneri della sicurezza euro 270´185,40 160´934,22 59,564
M:002 Bonifica da amianto euro 12´667,73 8´186,73 64,627
M:003 Indagini ed analisi diagnostiche euro 7´643,55 5´411,38 70,797
M:004 Ripristino elementi in calcestruzzo armato euro 78´393,32 57´070,48 72,800
M:005 Smontaggi e rimozioni euro 100´258,05 70´513,76 70,332
M:006 Restauro superfici lapidee ed elementi in lito-cemento euro 119´815,87 85´104,20 71,029
M:007 Ripristino e risanamento conservativo delle superfici intonacate e degli elementi architettonici euro 329´222,31 236´414,20 71,810
M:008 Impermeabilizzazioni, rivestimenti ed interventi accessori euro 80´569,37 37´232,40 46,212

TOTALE  euro 998´755,60 660´867,37 66,169

     Data, 29/10/2020

Il Tecnico
Prof. Ing. Giambattista De Tommasi  Ing. Arch. Fabio Mastrofilippo  Ing. Arch. Annapaola Matteo
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