




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prezzi unitari di cui al presente computo estimativo riportano nel loro articolo i dati indicanti la 
provenienza:  

- quelli del tipo xxx/RP.19 sono tratti dal prezzario della Regione Puglia, anno 2019, attualmente in 
vigore; 

- quelli del tipo xxx/RC.20 sono tratti dal prezzario della Regione Campania, anno 2020; 

- quelli del tipo xxx/RB.20 sono tratti dal prezzario della Regione Basilicata, anno 2020, 
relativamente all’emergenza sanitaria COVID-19; 

- quelli del tipo xxx/BCPC.19 sono tratti dal prezzario per la conservazione ed il restauro dei Beni 
Culturali e Paesaggistici della Calabria, anno 2019, attualmente in vigore; 

- quelli del tipo NP.X_ap.20 rivengono da analisi prezzi. 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Oneri della sicurezza  (SpCat 1)

1 Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro con tre e
S.02.10.b/ più lavoratori. La dotazione è costituita da:1 copia Decreto Min 388 del 15/
RP.19 07/2003, 3 Confezioni di cotone idrofilo, 1 Flacone disinfettante ml 250, 1

Flacone acqua ossigenata ml 100, 1 plastosan 100 cerotti assortiti, 1
plastosan 100 cerotti cm.7x2, 3 Lacci emostatici, 1 Paio forbici
tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm,
1 Astuccio PIC 3 (contenente 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette
disinfettanti PMC, 2 bustine salviette ammoniaca), 10 Buste 25 compresse
garza sterile cm 10x10, 6 Buste compressa garza sterile cm 18x40, 4 Teli
triangolari TNT cm 96x96x136, 1 Benda elastica cm.7 con fermabenda, 2
Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pacchetti da 10 fazzoletti in carta, 2
ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 1 Coperta isotermica oro/arg. cm
160x210, 1 Confezione da 8 bende assortite, 1 EMOCONTROL benda
antiemorragica, 1 Astuccio benda tubolare elastica, 5 Sacchetti per rifiuti
sanitari, 1 Mascherina con visiera paraschizzi, 1 Termometro clinico CE con
astuccio, 2 Pinze sterili, 1 PINOCCHIO+VENTO kit completo, 3 Flaconi
soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Flaconi disinfettante 500 ml
IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 1 sfigmomanometro a pompetta
PERSONAL con fonendoscopio, 5 Paia guanti sterili, 3 bustine GEL per
ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso multilingua. - Per ogni valigetta
n.2 valigetta pronto soccorso 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 215,00 430,00

2 Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere polivalente per classi
A.01.13.d/ di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili
RP.19 gassosi), tipo omologato secondo la normativa vigente (D.M. 7/01/05 e s.m.i.

- UNI EN 3-7), completo di supporto metallico per fissaggio a muro,
manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario
all’installazione e funzionamento. É compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. - estintore classe 34A - 233BC (Kg 6)
n.4 estintori 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 63,50 254,00

3 Modulo prefabbricato polifunzionale avente le seguenti caratteristiche:
S.03.32.f/ a) struttura portante, costituita da telaio di base superiore ed inferiore e
RP.19 montanti in profilati di acciaio zincato con sistema sendzimir, pressopiegati,

profilati e sagomati a freddo a giunti saldati, con angoli esterni arrotondati
antinfortunio ed esterni arrotondati antiannidamento;
b) pareti esterne ed interne in pannelli modulari sandwich dello spessore di
40mm., finitura a buccia d'arancia liscia senza micronervature con supporti
in lamiera zincata dello spessore di 0,5mm., isolante interno in poliuretano
espanso di densità pari a 40kg/mc. avente coefficiente di trasmissione
termica pari a 0,38Kcal/mqhC°. Completamente lavabili;
c) coperture in pannelli modulari sandwich dello spessore di 40mm., finitura
a buccia di arancia liscia senza micronervature con supporti in lamiera
zincata preverniciata dello spessore di 0,5mm e isolante interno in
poliuretano
espanso di densità pari a 40Kg/m, avente coefficiente di trasmissione termica
pari a 0,38Kcal/mqhC, rinforzati da una particolare sagoma esterna grecata
per permettere eventuali interventi di manutenzione. Completamente
lavabili;
d) gronda perimetrale in acciaio zincato preverniciato completa di pluviali
per il deflusso delle acque piovane;
e) pavimento realizzato con traverse di rinforzo in lamiera zincata, saldate al
telaio di base, piano pavimento in materiale ligneo con trattamento
antiumidità, pavimento in PVC in rotoli ancorati al piano con adeguati
collanti. Completamente lavabili;
f) accessori e completamenti tipo viti, bulloni, sigillanti, guarnizioni
necessari per completare tutte le opere meccaniche;
g) verniciatura con ciclo comprendente spazzolatura e sgrassaggio delle
superfici, uno strato di primer con funzione di sottofondo antiruggine e due
strati di verniciatura elettrostatica a finire;
h) Infissi realizzati in alluminio preverniciato della serie R 40 completi di
accessori e chiusure tamponati con pannelli ciechi print e vetri camera;

COMMITTENTE: Camera di Commercio I.A.A. di Bari

A   R I P O R T A R E 684,00
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R I P O R T O 684,00

i) impianto elettrico realizzato con canaletta sovrapposta autoestinguente
nella misura di un punto luce e una presa d'attacco per ogni ambiente, un
interruttore magnetotermico differenziale, colonne montanti con scatole di
derivazione dal differenziale alle rispettive utenze, cavetto per la messa a
terra.
Tutti i componenti sono a norma CEI

- Delle dimensioni di m 4,00x2,50x2,50 - costo noleggio giornaliero
modulo uso baracca di cantiere / ufficio 1,00 360,00 360,00

SOMMANO cadauno/gg 360,00 9,75 3´510,00

4 Cellula bagno, inseribile in qualsiasi modulo prefabbricato descritto nella 
S.03.33.b/ voce precedente, realizzata con pavimento in vetroresina, n°1 wc e n°1 
RP.19 lavabo in ceramica smaltata completi di accessori e rubinetteria in ottone 

cromato; n°1 doccia a pavimento completa di impianto idrico realizzato 
con tubazione di rame senza saldature, ricotto in rotoli senza saldature con 
rivestimento in PVC, completo di raccorderia a stringere bronzata per le 
acque bianche, tubazione in PVC tipo pesante, completo di innesti saldati a 
tenuta stagna per le acque nere; ciclo acqua caldo/fredda con scaldino 
rapido da 15lt., predisposizione per l'allacciamento alle reti esterne. 
Completa di porta in alluminio con serratura a scrocco elastico e finestrino 
in vasistas per illuminazione ed areazione naturale. Delle dimensioni nette 
interne di m 1,30x1,10.   - costo noleggio giornaliero 
si stima un utilizzo per 360 giorni 1,00 360,00 360,00

SOMMANO giorno 360,00 7,05 2´538,00

5 Modulo prefabbricato del tipo mobile, attrezzato per uso wc da cantiere, a
S.03.36/ funzionamento chimico che non richiede allaccio alla rete fognaria, delle
RP.19 dimensioni di circa cm. 105x105x230, realizzato con struttura in polietilene

ad alta densità e costituito essenzialmente dai seguenti componenti: n. 2
longheroni; n. 1 pedana antisdrucciolo; n. 3 pareti; n. 1 porta con imbotte
completa di sistema di chiusura dall’interno del tipo “a chiavistello”; n. 1
tetto traslucido; n. 1 vasca con Kit specifico di igienizzazione; n. 1 tubo
sfiato; n. 1 portarotolo. La vasca di raccolta dei reflui dovrà avere capacità di
circa 220 litri, in grado di garantire n. 300/350 utilizzi; la stessa dovrà essere
periodicamente vuotata (prima del suo completo riempimento), mediante
l’utilizzo di apposite attrezzature installate su veicoli dedicati; i relativi reflui
dovranno essere smaltiti a norma di legge. Il dispositivo di igienizzazione del
bagno chimico mobile dovrà essere costituito da un nastro in acciaio
inossidabile rotante e autopulente mediante leveraggio, in grado di occultare i
reflui alla vista, successivamente irrorato a pressione con idoneo liquido
chimico disinfettante profumato. Il modulo bagno dovrà comunque
soddisfare i requisiti minimi richiesti dalla normativa europea EN 16194
“Cabina bagno mobile non allacciato alla rete fognaria - Requisiti dei servizi
e dei prodotti relativi all’impiego di cabine e prodotti sanitari”, approvata in
data 13/12/2011. Costo noleggio giornaliero
si stima un utilizzo per 360 giorni 360,00 360,00

SOMMANO cad/giorno 360,00 7,70 2´772,00

6 Sanificazione di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di
S.07.018/ igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti per l'igienizzazione
RB.20 dopo ogni uso.

- per ciascun WC e per ogni singolo intervento, con D.P.I. già in dotazione.
a stima 180 giorni di sanificazione oltre igienizzazione giornaliera 180,00

SOMMANO cadauno/giorno 180,00 22,91 4´123,80

7 Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel cantiere
S.07.019/ (badile, piccone, piegaferro, mola, trapano ecc… compresi comandi esterni
RB.20 tipo dispositivi perazionamento autogrù , macchine per micropali, pompe di

calcestruzzo, telecomandi ecc…), per ciascun attrezzatura e per ogni singolo
intervento
a stima 720 interventi 720,00

SOMMANO cadauno 720,00 3,78 2´721,60

COMMITTENTE: Camera di Commercio I.A.A. di Bari

A   R I P O R T A R E 16´349,40
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R I P O R T O 16´349,40

8 Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della
S.03.12.a/ larghezza sino a m 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con elementi
RP.19 sovrapponibili in ferro o comunque montabili senza l'impiego di giunti a

manicotto (sistema a telaio), compreso di piani di lavoro e tavole fermapiede,
il trasporto sul posto, lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni
altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. - Ponteggio o
incastellatura per i primi 6 mesi o frazione
prospetto ovest - corso Cavour *(lung.=60,00-6) 54,00 25,000 1´350,00
porzione centrale con torre orologio 6,00 31,000 186,00
(lung.=2+6+2) 10,00 7,000 70,00
prospetto sud - via Fiorese 60,00 25,000 1´500,00
prospetto est - piazza Eroi del Mare 60,00 25,000 1´500,00
prospetto nord - piazza Eroi del Mare 60,00 25,000 1´500,00

SOMMANO m2 6´106,00 12,50 76´325,00

9 Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della
S.03.12.b/ larghezza sino a m 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con elementi
RP.19 sovrapponibili in ferro o comunque montabili senza l'impiego di giunti a

manicotto (sistema a telaio), compreso di piani di lavoro e tavole fermapiede,
il trasporto sul posto, lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni
altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. - Ponteggio o
incastellatura per ogni mese e frazione dopo il 6°
prospetto ovest - corso Cavour *(lung.=60,00-6) 6,00 54,00 25,000 8´100,00
porzione centrale con torre orologio 6,00 6,00 31,000 1´116,00
(lung.=2+6+2) 10,00 7,000 70,00
prospetto sud - via Fiorese 6,00 60,00 25,000 9´000,00
prospetto est - piazza Eroi del Mare 6,00 60,00 25,000 9´000,00
prospetto nord - piazza Eroi del Mare 6,00 60,00 25,000 9´000,00

SOMMANO m2 36´286,00 2,28 82´732,08

10 Compenso addizionale alla realizzazione di opere provvisionali in tubolari
S.03.13.d/ metallici (sistema tubo-giunto o del tipo “a telaio”), per esecuzione oltre i 20
RP.19 m dal piano di campagna, per ponteggi di servizio o simili, sia semplici che

complessi, incluso il progetto esecutivo e la relazione tecnica.Per sistema “a
telaio”:- da 20 m a 30 m
Vedi voce n° 8 [m2 6 106.00] 6´106,00

SOMMANO m2 6´106,00 2,55 15´570,30

11 Installazione di elevatore a cremagliera (montacarichi) da cantiere, composto
NP.01_ap.20da struttura di base, elementi verticali, piattaforma di carico con griglia di

protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 20-30 m,
portata 500 kg, piattaforma dimensioni 115 x 150 cm, compresi i trasporti
andata e ritorno, attività di montaggio e smontaggio, noleggio con
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento in
sicurezza.
elevatore montacarichi da cantiere per tutta la ua dei lavori 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 11´657,63 11´657,63

12 Oneri per la cantierizzazione di opere edili - Costo per l’impianto di
S.03.22.e/ illuminazione eseguito su impalcature, completo di messa a terra, quadro
RP.19 generale, certificazione dell’impianto e collaudo, per tutta la durata del

cantiere, da computarsi per ogni mq di impalcatura.
Vedi voce n° 8 [m2 6 106.00] 6´106,00

SOMMANO m2 6´106,00 1,20 7´327,20

13 Oneri per la cantierizzazione di opere edili - Costo per l’impianto di allarme,
S.03.22.f/ compreso di centralina, linea elettrica, sirena, da computarsi per ogni mq di
RP.19 impalcatura.

Vedi voce n° 8 [m2 6 106.00] 6´106,00

SOMMANO m2 6´106,00 1,30 7´937,80

COMMITTENTE: Camera di Commercio I.A.A. di Bari

A   R I P O R T A R E 217´899,41
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R I P O R T O 217´899,41

14 Esecuzione di delimitazione provvisionale di cantiere sui confini di aree
S.03.20.b/ destinate ad interventi di ripristino o di manutenzione di fabbricati o
RP.19 porzioni, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 2.00 con

sostegni in travi di abete o tubolari metallici. Completa delle necessarie
controventature, sottomisure di abete, legature con filo di ferro, segnalazioni
luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Compreso lo sfrido dei
materiali, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento,
l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, la rimozione al
termine dei lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia finale e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - Delimitazioni con
tavolame ed elementi tubolari metallici
recinzione di cantiere con protezione a tunnel in corrispondenza delle
aperture
prospetto ovest - corso Cavour *(lung.=60,00-6) 54,00 3,000 162,00
porzione centrale con torre orologio 6,00 3,000 18,00
prospetto sud - via Fiorese 60,00 3,000 180,00
prospetto est - piazza Eroi del Mare 60,00 3,000 180,00
prospetto nord - piazza Eroi del Mare 60,00 3,000 180,00
si stima per area fissa di cantiere *(lung.=35+10,5+10,5) 56,00 3,000 168,00

SOMMANO m2 888,00 16,50 14´652,00

15 Schermatura per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata.
P.03.010.060 schermature restanti superfici ponteggi
.a/ prospetto ovest - corso Cavour *(lung.=60,00-6)*(H/peso=25,000-3) 54,00 22,000 1´188,00
RC.20 porzione centrale con torre orologio *(H/peso=31,000-3) 6,00 28,000 168,00

(lung.=2+6+2) 10,00 7,000 70,00
prospetto sud - via Fiorese *(H/peso=25,000-3) 60,00 22,000 1´320,00
prospetto est - piazza Eroi del Mare *(H/peso=25,000-3) 60,00 22,000 1´320,00
prospetto nord - piazza Eroi del Mare *(H/peso=25,000-3) 60,00 22,000 1´320,00

SOMMANO m2 5´386,00 3,44 18´527,84

16 Realizzazione di mantovane di protezione a servizio dei ponteggi completi di
S.03.14.a/ tubolari in acciaio, tiranti di tenuta, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il
RP.19 trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero di manovra e

di manutenzione. - per i primi 6 mesi o frazione
prospetto ovest - corso Cavour 60,00 2,000 120,00
prospetto sud - via Fiorese 60,00 2,000 120,00
prospetto est - piazza Eroi del Mare 60,00 2,000 120,00
prospetto nord - piazza Eroi del Mare 60,00 2,000 120,00

SOMMANO m2 480,00 15,00 7´200,00

17 Apprestamenti di sicurezza relativi all'Incapsulamento, bonifica e rimozione
NP.02_ap.20di lastrine di amianto, costutuiti da: redazione e presentazione del piano di

lavoro e di sicurezza alla ASL di competenza territoriale, Installazione di
Unità di Decontaminazione per il personale, assistita da un Rack completo di
boiler per il riscaldamento dell’acqua per la doccia, di pompa a filtrazione
graduata per le acque di scarico e di quadro elettrico di cantiere,
delimitazione dell’area di stoccaggio provvisoria dei materiali, realizzata con
recinzioni metalliche complete di basi in cls e apposizione di idonea
cartellonistica di sicurezza indicante la pericolosità delle lavorazioni svolte e
il divieto di accesso alle persone non autorizzate ed ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte.
apprestamenti di sicurezza per operazioni di bonifica amianto 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´322,52 6´322,52

18 Maggiori oneri in ore di manodopera da preposto per l'applicazione del
NP.18_ap.20protocollo anticovid quali rilievo della temperatura e verifica applicazione

misure anticontagio. Si compensano nella stessa voce le ore dedicate alle
riunione di coordinamento della sicurezza per la specifica gestione di
eventuali interferenze che non rientrino nell'ordinarietà dell'attività e non
riconducibili a modalità standard di esecuzione.
per l'intera durata del cantiere 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´206,13 5´206,13

COMMITTENTE: Camera di Commercio I.A.A. di Bari

A   R I P O R T A R E 269´807,90
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R I P O R T O 269´807,90

19 Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a quanto previsto dalla 
A 01.37.b/ normativa vigente, da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni 
RP.19 standardizzate di segnali di informazione, antincendio e sicurezza, 

realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili 
da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature 
necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, silicone etc. É inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Dimensioni minime 
indicative del cartello: L x H (mm) solo pittogramma. Distanza massima di 
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). 
- cartello LxH = mm 220x220 - d = m 10. 
cartellonistica di cantiere e anticovid 50,00

SOMMANO cadauno 50,00 7,55 377,50

Parziale Oneri della sicurezza  (SpCat 1) euro 270´185,40
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: Camera di Commercio I.A.A. di Bari
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R I P O R T O 270´185,40

Bonifica da amianto  (SpCat 2)

20 Incapsulamento, bonifica e rimozione di lastrine di copertura in amianto dei
NP.03_ap.20cornicioni e dei timpani finestre con aspirazione delle superfici con aspiratori

a filtro assoluto, carico, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata ed
ogni altro onee per dare l'opera finita a regola d'arte.
prospetto ovest - corso Cavour
rivestimento cornicione marcapiano 1° piano *(lung.=2*33,33) 66,66 0,450 30,00
rivestimento n.8 timpani curvi di 1° piano 8,00 3,55 0,410 11,64
rivestimento cornicione marcapiano 2° piano *(lung.=2*30,35) 60,70 0,410 24,89
rivestimento n.5 timpani curvi di 2° piano 5,00 3,11 0,330 5,13
prospetto sud - via Fiorese
rivestimento cornicione marcapiano 1° piano *(lung.=2*32,56) 65,12 0,450 29,30
rivestimento n.8 timpani curvi di 1° piano 8,00 3,55 0,410 11,64
rivestimento cornicione marcapiano 2° piano *(lung.=2*30,35) 60,70 0,410 24,89
rivestimento n.5 timpani curvi di 2° piano 5,00 3,11 0,330 5,13
prospetto est - piazza Eroi del Mare
rivestimento cornicione marcapiano 1° piano *(lung.=2*31,37) 62,74 0,450 28,23
rivestimento n.11 timpani curvi di 1° piano 11,00 3,55 0,410 16,01
rivestimento cornicione marcapiano 2° piano *(lung.=2*30,35) 60,70 0,410 24,89
rivestimento n.5 timpani curvi di 2° piano 5,00 3,11 0,330 5,13
prospetto nord - piazza Eroi del Mare
rivestimento cornicione marcapiano 1° piano *(lung.=2*32,56) 65,12 0,450 29,30
rivestimento n.8 timpani curvi di 1° piano 8,00 3,55 0,410 11,64
rivestimento cornicione marcapiano 2° piano *(lung.=2*30,35) 60,70 0,410 24,89
rivestimento n.5 timpani curvi di 2° piano 5,00 3,11 0,330 5,13

SOMMANO m2 287,84 30,29 8´718,67

21 Incapsulamento (secondo il D.M. 20/08/1999 e s.m.i.) di lastre di cemento-
E.01.37.a/ amianto mediante applicazione di malta resino-cementizia incapsulante
RP.19 irrorata con pompa airless a bassa pressione in modo da non provocare la

dispersione di fibre nell’ambiente, per uno spessore medio di film secco non
inferiore a 600 micron, il tutto compreso degli oneri relativi alle pratiche
presso la competente ASL. - eseguito all’esterno a vista di tipo “A”
prospetto ovest - corso Cavour
rivestimento n.6 timpani lineari piano terra 6,00 2,75 0,150 2,48
rivestimento sommità lesene piano terra *(lung.=(6*1,96)+(2*0,97)) 13,70 0,150 2,06
rivestimento cornice davanzale aperture 1° piano *(lung.=2*(3,66+5,19+
3,13+3,12+5,41+0,73)) 42,48 0,170 7,22
rivestimento sommità lesene 1° piano *(lung.=(6*1,96)+(2*0,97)) 13,70 0,150 2,06
rivestimento cornice davanzale aperture 2° piano *(lung.=2*(3,63+5,17+
3,04+3,07+4,95+3,21)) 46,14 0,170 7,84
rivestimento n.6 timpani lineari secondo piano 6,00 2,67 0,360 5,77
rivestimento sommità lesene 2° piano *(lung.=(6*1,96)+(2*0,97)) 13,70 0,150 2,06
prospetto sud - via Fiorese
rivestimento n.6 timpani lineari piano terra 6,00 2,75 0,150 2,48
rivestimento sommità lesene piano terra *(lung.=(6*1,96)+(2*0,97)) 13,70 0,150 2,06
rivestimento cornice davanzale aperture 1° piano *(lung.=2*(3,66+5,19+
3,13+3,12+3,01)) 36,22 0,170 6,16
rivestimento sommità lesene 1° piano *(lung.=(6*1,96)+(2*0,97)) 13,70 0,150 2,06
rivestimento cornice davanzale aperture 2° piano *(lung.=2*(3,63+5,17+
3,04+3,07+4,95+3,21)) 46,14 0,170 7,84
rivestimento n.6 timpani lineari secondo piano 6,00 2,67 0,360 5,77
rivestimento sommità lesene 2° piano *(lung.=(6*1,96)+(2*0,97)) 13,70 0,150 2,06
prospetto est - piazza Eroi del Mare
rivestimento n.6 timpani lineari piano terra 6,00 2,75 0,150 2,48
rivestimento sommità lesene piano terra *(lung.=(6*1,96)+(2*0,97)) 13,70 0,150 2,06
rivestimento cornice davanzale aperture 1° piano *(lung.=2*(3,66+5,19+
3,13+3,12+5,09+2,45)) 45,28 0,170 7,70
rivestimento sommità lesene 1° piano *(lung.=(6*1,96)+(2*0,97)) 13,70 0,150 2,06
rivestimento cornice davanzale aperture 2° piano *(lung.=2*(3,63+5,17+
3,04+3,07+5,09+3,06)) 46,12 0,170 7,84
rivestimento n.6 timpani lineari secondo piano 6,00 2,67 0,360 5,77
rivestimento sommità lesene 2° piano *(lung.=(6*1,96)+(2*0,97)) 13,70 0,150 2,06
prospetto nord - piazza Eroi del Mare
rivestimento n.6 timpani lineari piano terra 6,00 2,75 0,150 2,48
rivestimento sommità lesene piano terra *(lung.=(6*1,96)+(2*0,97)) 13,70 0,150 2,06
riverstimento cornice davanzale aperture 1° piano *(lung.=2*(3,66+5,19+
3,13+3,12+3,01)) 36,22 0,170 6,16
rivestimento sommità lesene 1° piano *(lung.=(6*1,96)+(2*0,97)) 13,70 0,150 2,06
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 100,65 278´904,07

riverstimento cornice davanzale aperture 2° piano *(lung.=2*(3,63+5,17+
3,04+3,07+4,95+3,21)) 46,14 0,170 7,84
rivestimento n.6 timpani lineari secondo piano 6,00 2,67 0,360 5,77
rivestimento sommità lesene 2° piano *(lung.=(6*1,96)+(2*0,97)) 13,70 0,150 2,06

SOMMANO m2 116,32 33,95 3´949,06

Parziale Bonifica da amianto  (SpCat 2) euro 12´667,73
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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R I P O R T O 282´853,13

Indagini ed analisi diagnostiche  (SpCat 3)

22 Esecuzione di una sezione sottile finalizzata ad individuare e caratterizzare i
A.00.030.302 materiali costitutivi principali ed il relativo degrado (Raccomandazioni
.a/ NorMaL 10/82, 12/83, 14/83 e 23/86).Deve essere fornita relativa
RC.20 interpretazione e documentazione fotografica a colori a differenti

ingrandimenti mediante osservazione mineralogico-petrografica (da ingr. ob.
2.5X a 10X)
si stimano n.8 analisi 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 305,74 2´445,92

23 Esecuzione di una diffrattometria a raggi X per l’individuazione qualitativa e
A.00.030.303 semiquantitativa delle specie mineralogiche dei materiali costitutivi
.a/ (Raccomandazioni NorMaL 34/91). Deve essere fornita interpretazione dei
RC.20 risultati, relativo diffrattogramma, tabella di abbondanza semi- quantitativa

ed a richiesta relativa scheda delle righe caratteristiche
si stiman n.6 analisi 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 192,75 1´156,50

24 Indagine della fluorescenza dei raggi X (XRF), per ciascun punto di analisi
A.00.030.607 (min 10 punti)
.a/ si stima n.25 indagini 25,00
RC.20

SOMMANO cadauno 25,00 61,15 1´528,75

25 Esecuzione di un riconoscimento dei pigmenti mediante microscopia ottica
A.00.030.313 (trasmessa e riflessa) e/o microscopia elettronica a scansione (SEM) per
.a/ identificare il tipo e la natura dei pigmenti presenti. Deve essere fornita
RC.20 relativa interpretazione dei risultati e, se significativo, relativa

documentazione fotografica e spettri in fluorescenza X
si stima n.6 analisi 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 265,86 1´595,16

26 Esecuzione di un dosaggio dei sali solubili mediante cromatografia ionica
A.00.030.304 con analisi qualiquantitativa di anioni (floruri, cloruri, nitriti, nitrati, fosfati,
.b/ solfati, ossalati) e cationi (litio, calcio, sodio, potassio, ione ammonio,
RC.20 magnesio) (Raccomandazioni NorMaL 13/83). Deve essere fornito una

tabella dei dati ottenuti (espressi percento in peso e meq/100mg) con
interpretazione dei dati ottenuti ed eventuale grafico riassuntivo prevista
preparazione ed analisi degli anioni e dei cationi
si stimano n.6 analisi 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 152,87 917,22

Parziale Indagini ed analisi diagnostiche  (SpCat 3) euro 7´643,55
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 290´496,68

Ripristino elementi in calcestruzzo armato  (SpCat 4)

27 Mappatura dello stato di conservazione delle superfici e degli elementi
NP.04_ap.20architettonico-decorativi mediante analisi visiva e battitura manuale con

martello di gomma a cura di personale qualificato, al fine di individuare le
zone interessate da distacchi dal supporto murario.
verifica cornicioni in calcestruzzo armato
prospetto ovest - corso Cavour
cornicione marcapiano tra piano terra e 1° piano 54,68 0,600 32,81
cornicione marcapiano tra 1° piano e 2° piano 59,60 0,560 33,38
cornicione sommitale 59,60 1,300 77,48
'pilastri' torre dell'orologio 2,00 0,70 2,800 3,92
cornicione torre dell'orologio *(lung.=6,50+1,5+6,50+1,5) 16,00 0,350 5,60
prospetto sud - via Fiorese
cornicione marcapiano tra piano terra e 1° piano 59,60 0,600 35,76
cornicione marcapiano tra 1° piano e 2° piano 59,60 0,560 33,38
cornicione sommitale 59,60 1,300 77,48
prospetto est - piazza Eroi del Mare
cornicione marcapiano tra piano terra e 1° piano 59,60 0,600 35,76
cornicione marcapiano tra 1° piano e 2° piano 59,60 0,560 33,38
cornicione sommitale 59,60 1,300 77,48
prospetto nord - piazza Eroi del Mare
cornicione marcapiano tra piano terra e 1° piano 59,60 0,600 35,76
cornicione marcapiano tra 1° piano e 2° piano 59,60 0,560 33,38
cornicione sommitale 59,60 1,300 77,48

SOMMANO m2 593,05 6,88 4´080,18

28 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata bicomponente con fibre di
E.22.03.b/ polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti
RP.19 fasi e metodologie: - rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di

coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura;
- previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d’armatura e integrazione
attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante l’applicazione di
due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica,
inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l’aderenza tra la malta di
ripristino e le armature trattate; - ripristino del calcestruzzo mediante
l’applicazione di malta bicomponente premiscelata tixotropica sagomata
mediante dime opportunamente predisposte, il tutto per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per l’asportazione del
calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura
delle barre in acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante,
applicazione della malta di ricostruzione. Sono escluse dal prezzo: i ponteggi,
le impalcature e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le
eventuali coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici. - Per ogni
mq di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3
si stimano ripristini pari al 80% delle superfici degli elementi in calcestruzzo
armato
prospetto ovest - corso Cavour
cornicione marcapiano tra piano terra e 1° piano 0,80 54,68 0,600 26,25
cornicione marcapiano tra 1° piano e 2° piano 0,80 59,60 0,560 26,70
cornicione sommitale 0,80 59,60 1,300 61,98
'pilastri' torre dell'orologio *(par.ug.=0,8*2,00) 1,60 0,70 2,800 3,14
cornicione torre dell'orologio *(lung.=6,50+1,5+6,50+1,5) 0,80 16,00 0,350 4,48
prospetto sud - via Fiorese
cornicione marcapiano tra piano terra e 1° piano 0,80 59,60 0,600 28,61
cornicione marcapiano tra 1° piano e 2° piano 0,80 59,60 0,560 26,70
cornicione sommitale 0,80 59,60 1,300 61,98
prospetto est - piazza Eroi del Mare
cornicione marcapiano tra piano terra e 1° piano 0,80 59,60 0,600 28,61
cornicione marcapiano tra 1° piano e 2° piano 0,80 59,60 0,560 26,70
cornicione sommitale 0,80 59,60 1,300 61,98
prospetto nord - piazza Eroi del Mare
cornicione marcapiano tra piano terra e 1° piano 0,80 59,60 0,600 28,61
cornicione marcapiano tra 1° piano e 2° piano 0,80 59,60 0,560 26,70
cornicione sommitale 0,80 59,60 1,300 61,98

SOMMANO m2 474,42 123,20 58´448,54

29 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata bicomponente con fibre di
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 353´025,40

E.22.03.c/ polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti
RP.19 fasi e metodologie: - rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di

coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura;
- previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d’armatura e integrazione
attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante l’applicazione di
due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica,
inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l’aderenza tra la malta di
ripristino e le armature trattate; - ripristino del calcestruzzo mediante
l’applicazione di malta bicomponente premiscelata tixotropica sagomata
mediante dime opportunamente predisposte, il tutto per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per l’asportazione del
calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura
delle barre in acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante,
applicazione della malta di ricostruzione. Sono escluse dal prezzo: i ponteggi,
le impalcature e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le
eventuali coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici.- Per ogni
mq di superficie ricostruita e ogni cm in più di spessore
ulteriore 1 cm di spessore copriferro
Vedi voce n° 28 [m2 474.42] 474,42

SOMMANO m2 474,42 33,44 15´864,60

Parziale Ripristino elementi in calcestruzzo armato  (SpCat 4) euro 78´393,32
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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R I P O R T O 368´890,00

Smontaggi e rimozioni  (SpCat 5)

30 Smontaggio di dissuasori anti volatili ed eventuale accatastamento del
NP.05_ap.20materiale reimpiegabile.

prospetto ovest - corso Cavour
modanature aperture centinate piano terra *(lung.=(2*(0,59+0,65+4,90+
0,65+0,59))+(2*(0,45+0,52+4,85+0,52+0,45))+(0,43+0,50+5,92+0,50+
0,43)) 36,12 36,12
n.6 timpani lineari piano terra *(lung.=2,75+2,35) 6,00 5,10 30,60
sommità lesene piano terra *(lung.=(6*1,96)+(2*0,97)) 13,70 13,70
cornici marcapiano e davanzale piedistallo1° piano *(lung.=2*33,33) 3,00 66,66 199,98
modanature aperture centinate 1° piano *(lung.=(2*(0,45+0,52+4,85+0,52+
0,45))+(0,89+0,96+4,64+0,96+0,89)) 21,92 21,92
n.8 timpani curvi di 1° piano *(lung.=3,55+0,56+0,56+2,47+2,70) 8,00 9,84 78,72
sommità lesene 1° piano *(lung.=(6*1,96)+(2*0,97)) 13,70 13,70
cornici marcapiano e davanzale piedistallo 2° piano *(lung.=2*30,35) 3,00 60,70 182,10
n.6 timpani lineari secondo piano *(lung.=2,67+2,07) 6,00 4,74 28,44
n.5 timpani curvi di 2° piano *(lung.=3,11+2,07+2,37) 5,00 7,55 37,75
sommità lesene 2° piano *(lung.=(6*1,96)+(2*0,97)) 13,70 13,70
prospetto sud - via Fiorese
modanature aperture centinate piano terra *(lung.=(2*(0,59+0,65+4,90+
0,65+0,59))+(2*(0,45+0,52+4,85+0,52+0,45))+(0,43+0,50+5,92+0,50+
0,43)) 36,12 36,12
n.6 timpani lineari piano terra *(lung.=2,75+2,35) 6,00 5,10 30,60
sommità lesene piano terra *(lung.=(6*1,96)+(2*0,97)) 13,70 13,70
cornici e cornicione marcapiano 1° piano *(lung.=2*32,56) 3,00 65,12 195,36
modanature aperture centinate 1° piano *(lung.=(2*(0,45+0,52+4,85+0,52+
0,45))+(0,89+0,96+4,64+0,96+0,89)) 21,92 21,92
n.8 timpani curvi di 1° piano *(lung.=3,55+0,56+0,56+2,47+2,70) 8,00 9,84 78,72
sommità lesene 1° piano *(lung.=(6*1,96)+(2*0,97)) 13,70 13,70
cornici marcapiano e davanzale piedistallo 2° piano *(lung.=2*30,35) 3,00 60,70 182,10
n.6 timpani lineari secondo piano *(lung.=2,67+2,07) 6,00 4,74 28,44
n.5 timpani curvi di 2° piano *(lung.=3,11+2,07+2,37) 5,00 7,55 37,75
sommità lesene 2° piano *(lung.=(6*1,96)+(2*0,97)) 13,70 13,70
prospetto est - piazza Eroi del Mare
modanature aperture centinate piano terra *(lung.=(2*(0,59+0,65+4,90+
0,65+0,59))+(2*(0,45+0,52+4,85+0,52+0,45))+(0,43+0,50+5,92+0,50+
0,43)) 36,12 36,12
n.6 timpani lineari piano terra *(lung.=2,75+2,35) 6,00 5,10 30,60
sommità lesene piano terra *(lung.=(6*1,96)+(2*0,97)) 13,70 13,70
cornici marcapiano e davanzale piedistallo 1° piano *(lung.=2*31,37) 3,00 62,74 188,22
n.11 timpani curvi di 1° piano *(lung.=3,55+0,56+0,56+2,47+2,70) 11,00 9,84 108,24
sommità lesene 1° piano *(lung.=(6*1,96)+(2*0,97)) 13,70 13,70
cornici marcapiano e davanzale pedistallo 2° piano *(lung.=2*30,35) 3,00 60,70 182,10
n.6 timpani lineari secondo piano *(lung.=2,67+2,07) 6,00 4,74 28,44
n.5 timpani curvi di 2° piano *(lung.=3,11+2,07+2,37) 5,00 7,55 37,75
sommità lesene 2° piano *(lung.=(6*1,96)+(2*0,97)) 13,70 13,70
prospetto nord - piazza Eroi del Mare
modanature aperture centinate piano terra *(lung.=(2*(0,59+0,65+4,90+
0,65+0,59))+(2*(0,45+0,52+4,85+0,52+0,45))+(0,43+0,50+5,92+0,50+
0,43)) 36,12 36,12
n.6 timpani lineari piano terra *(lung.=2,75+2,35) 6,00 5,10 30,60
sommità lesene piano terra *(lung.=(6*1,96)+(2*0,97)) 13,70 13,70
cornici marcapiano e davanzale piedistallo1° piano *(lung.=2*32,56) 3,00 65,12 195,36
modanature aperture centinate 1° piano *(lung.=(2*(0,45+0,52+4,85+0,52+
0,45))+(0,89+0,96+4,64+0,96+0,89)) 21,92 21,92
n.8 timpani curvi di 1° piano *(lung.=3,55+0,56+0,56+2,47+2,70) 8,00 9,84 78,72
sommità lesene 1° piano *(lung.=(6*1,96)+(2*0,97)) 13,70 13,70
cornici marcapiano e davanzale piedistallo 2° piano *(lung.=2*30,35) 3,00 60,70 182,10
n.6 timpani lineari secondo piano *(lung.=2,67+2,07) 6,00 4,74 28,44
n.5 timpani curvi di 2° piano *(lung.=3,11+2,07+2,37) 5,00 7,55 37,75
sommità lesene 2° piano *(lung.=(6*1,96)+(2*0,97)) 13,70 13,70

SOMMANO ml 2´613,52 2,84 7´422,40

31 Rimozione di manto di copertura ad elementi sovrapposti (quali tegole,
E.02.22/ coppi, lastre leggere, etc. e relativi accassori), comprese le necessarie opere
RP.19 murarie. Compresi la cernita ed accatastamento dei materiali, il tiro in basso,

il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
prospetto ovest - corso Cavour

COMMITTENTE: Camera di Commercio I.A.A. di Bari
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R I P O R T O 376´312,40

rivestimento cornicione sommitale 59,60 0,970 57,81
rivestimento cornicione torre dell'orologio *(lung.=6,50+1,5+6,50+1,5) 16,00 0,350 5,60
prospetto sud - via Fiorese
rivestimento cornicione sommitale 59,60 0,970 57,81
prospetto est - piazza Eroi del Mare
rivestimento cornicione sommitale 59,60 0,970 57,81
prospetto nord - piazza Eroi del Mare
rivestimento cornicione sommitale 59,60 0,970 57,81

SOMMANO m2 236,84 16,80 3´978,91

32 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2,
E.02.49.a/ posto in opera su murature a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con
RP.19 l’ausilio di utensili elettrici e comunque senza danneggiare la muratura

sottostante. Compreso l’accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso,
il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. - rimozione
di intonaco
prospetto ovest - corso Cavour
superfici lisce piano terra contornanti aperture *(lung.=2,60+2,51+3,40+
42,78+2,11+3,4+1,66+3,4+2,11+42,78+3,40+2,51+2,6) 115,26 115,26
n.14  lesene piano terra 14,00 3,50 49,00
n.4 lesene aperture centinate piano terra alle estremità 4,00 1,54 6,16
n.12 lesene aperture rette piano terra 12,00 0,94 11,28
n.6 lesene aperture centinate piano terra al centro 6,00 1,14 6,84
superfici lisce cornice marcapiano tra piano terra e 1° piano *(lung.=2*
33,22) 66,44 0,420 27,90
80% piedistallo modanato 1° piano *(lung.=2*28,57) 0,80 57,14 1,110 50,74
superfici lisce 1° piano contornanti aperture al di sopra del piedistallo *
(lung.=2,49+6,78+40,82+1,62+3,07+2,97+3,79+1,62+3,07+40,82+6,78+
2,49) 116,32 116,32
n.14  lesene 1° piano 14,00 3,50 49,00
n.16 lesene aperture rette 1° piano 16,00 0,87 13,92
n.4 lesene corte aperture centinate 1° piano al centro 4,00 1,14 4,56
n.4 lesene lunghe aperture centinate 1° piano al centro 4,00 1,59 6,36
superfici lisce cornice marcapiano tra 1° piano e 2° piano *(lung.=2*30,37) 60,74 0,420 25,51
80% piedistallo modanato 2° piano *(lung.=2*30,37) 0,80 60,74 1,040 50,54
superfici lisce 2° piano contornanti aperture al di sopra del piedistallo *
(lung.=2,23+7,11+42,25+5,62+9,33+5,62+42,25+7,11+2,23) 123,75 123,75
n.14  lesene 2° piano 14,00 3,12 43,68
60% fregio modanato al di sotto del cornicione sommitale *(lung.=2*30,37) 0,60 60,74 1,730 63,05
superfici lisce parapetto d'attico *(lung.=2*30,37) 60,74 0,640 38,87
80% modanature parapetto d'attico *(H/peso=0,20+0,40) 0,80 59,55 0,600 28,58
superfici lisce frontali torre dell'orologio *(lung.=0,96+7,57+0,96) 9,49 9,49
superfici laterali e posteriori torre dell'orologio *(lung.=1,5+5,25+1,5) 8,25 3,700 30,53
cuspide torre dell'orologio *(lung.=3,61+3,61+(2*(0,8*2,30))) 10,90 10,90
prospetto sud - via Fiorese
superfici lisce piano terra contornanti aperture *(lung.=2,60+2,51+3,4+
42,78+2,11+3,4+1,66+3,4+2,11+42,78+3,4+2,51+2,6) 115,26 115,26
n.14  lesene piano terra 14,00 3,50 49,00
n.4 lesene aperture centinate piano terra alle estremità 4,00 1,54 6,16
n.12 lesene aperture rette piano terra 12,00 0,94 11,28
n.6 lesene aperture centinate piano terra al centro 6,00 1,14 6,84
80% piedistallo modanato 1° piano *(lung.=2*23,95) 0,80 47,90 1,110 42,54
superfici lisce cornice marcapiano tra piano terra e 1° piano *(lung.=2*
32,56) 65,12 0,420 27,35
superfici lisce 1° piano contornanti aperture al di sopra del piedistallo *
(lung.=2,49+6,78+40,82+1,62+3,79+2,97+3,79+1,62+3,79+40,82+6,78+
2,49) 117,76 117,76
n.14  lesene 1° piano 14,00 3,50 49,00
n.16 lesene aperture rette 1° piano 16,00 0,87 13,92
n.8 lesene lunghe aperture centinate 1° piano al centro 8,00 1,59 12,72
superfici lisce cornice marcapiano tra 1° piano e 2° piano *(lung.=2*30,37) 60,74 0,420 25,51
80% piedistallo modanato 2° piano *(lung.=2*30,37) 0,80 60,74 1,040 50,54
superfici lisce 2° piano contornanti aperture al di sopra del piedistallo *
(lung.=2,23+7,11+42,25+5,62+9,33+5,62+42,25+7,11+2,23) 123,75 123,75
n.14  lesene 2° piano 14,00 3,12 43,68
60% fregio modanato al di sotto del cornicione sommitale *(lung.=2*30,37) 0,60 60,74 1,730 63,05
superfici lisce parapetto d'attico *(lung.=2*30,37) 60,74 0,640 38,87
80% modanature parapetto d'attico *(H/peso=0,20+0,40) 0,80 59,55 0,600 28,58
prospetto est - piazza Eroi del Mare
superfici lisce piano terra contornanti aperture *(lung.=2,60+2,51+3,4+
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R I P O R T O 1´708,05 380´291,31

42,78+3,21+2,59+2,19+2,59+3,21+42,78+3,4+2,51+2,6) 116,37 116,37
n.14  lesene piano terra 14,00 3,50 49,00
n.4 lesene aperture centinate piano terra alle estremità 4,00 1,54 6,16
n.12 lesene aperture rette piano terra 12,00 0,94 11,28
n.4 lesene aperture centinate piano terra al centro 4,00 1,55 6,20
n.2 lesene portone piano terra 2,00 1,05 2,10
superfici lisce cornice marcapiano tra piano terra e 1° piano *(lung.=2*
30,37) 60,74 0,420 25,51
80% piedistallo modanato 1° piano *(lung.=2*31,37) 0,80 62,74 1,110 55,71
superfici lisce 1° piano contornanti aperture al di sopra del piedistallo *
(lung.=2,49+6,78+40,82+5,86+6,76+5,86+40,82+6,78+2,49) 118,66 118,66
n.14  lesene 1° piano 14,00 3,50 49,00
n.22 lesene aperture rette 1° piano 22,00 0,87 19,14
superfici lisce cornice marcapiano tra 1° piano e 2° piano *(lung.=2*30,37) 60,74 0,420 25,51
80% piedistallo modanato 2° piano *(lung.=2*30,37) 0,80 60,74 1,040 50,54
superfici lisce 2° piano contornanti aperture al di sopra del piedistallo *
(lung.=2,23+7,11+42,25+6,48+7,61+6,48+42,25+7,11+2,23) 123,75 123,75
n.14  lesene 2° piano 14,00 3,12 43,68
60% fregio modanato al di sotto del cornicione sommitale *(lung.=2*30,37) 0,60 60,74 1,730 63,05
superfici lisce parapetto d'attico *(lung.=2*30,37) 60,74 0,640 38,87
80% modanature parapetto d'attico *(H/peso=0,20+0,40) 0,80 59,55 0,600 28,58
prospetto nord - piazza Eroi del Mare
superfici lisce piano terra contornanti aperture *(lung.=2,60+2,51+3,40+
42,78+2,11+3,40+1,66+3,40+2,11+42,78+3,40+2,51+2,6) 115,26 115,26
n.14  lesene piano terra 14,00 3,50 49,00
n.4 lesene aperture centinate piano terra alle estremità 4,00 1,54 6,16
n.12 lesene aperture rette piano terra 12,00 0,94 11,28
n.6 lesene aperture centinate piano terra al centro 6,00 1,14 6,84
superfici lisce cornice marcapiano tra piano terra e 1° piano *(lung.=2*
32,56) 65,12 0,420 27,35
80% piedistallo modanato 1° piano *(lung.=2*23,95) 0,80 47,90 1,110 42,54
superfici lisce 1° piano contornanti aperture al di sopra del piedistallo *
(lung.=2,49+6,78+40,82+1,62+3,79+2,97+3,79+1,62+3,79+40,82+6,78+
2,49) 117,76 117,76
n.14  lesene 1° piano 14,00 3,50 49,00
n.16 lesene aperture rette 1° piano 16,00 0,87 13,92
n.8 lesene lunghe aperture centinate 1° piano al centro 8,00 1,59 12,72
superfici lisce cornice marcapiano tra 1° piano e 2° piano *(lung.=2*30,37) 60,74 0,420 25,51
80% piedistallo modanato 2° piano *(lung.=2*30,37) 0,80 60,74 1,040 50,54
superfici lisce 2° piano contornanti aperture al di sopra del piedistallo *
(lung.=2,23+7,11+42,25+5,62+9,33+5,62+42,25+7,11+2,23) 123,75 123,75
n.14  lesene 2° piano 14,00 3,12 43,68
60% fregio modanato al di sotto del cornicione sommitale *(lung.=2*30,37) 0,60 60,74 1,730 63,05
superfici lisce parapetto d'attico *(lung.=2*30,37) 60,74 0,640 38,87
80% modanature parapetto d'attico *(H/peso=0,20+0,40) 0,80 59,55 0,600 28,58

SOMMANO m2 3´366,97 8,40 28´282,55

33 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2,
E.02.49.b/ posto in opera su murature a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con
RP.19 l’ausilio di utensili elettrici e comunque senza danneggiare la muratura

sottostante. Compreso l’accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso,
il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. -
sovrapprezzo per la conservazione della superficie delle murature sottostanti
Vedi voce n° 32 [m2 3 366.97] 3´366,97

SOMMANO m2 3´366,97 4,20 14´141,27

34 Sovrapprezzo alle rimozione di intonaci in corrispondenza di elementi
NP.06_ap.20architettonici modanati e decorati con conservazione della superficie

sottostante, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
prospetto ovest - corso Cavour
n.14  lesene piano terra 14,00 3,50 49,00
n.4 lesene aperture centinate piano terra alle estremità 4,00 1,54 6,16
n.12 lesene aperture rette piano terra 12,00 0,94 11,28
n.6 lesene aperture centinate piano terra al centro 6,00 1,14 6,84
80% piedistallo modanato 1° piano *(lung.=2*28,57) 0,80 57,14 1,110 50,74
n.14  lesene 1° piano 14,00 3,50 49,00
n.16 lesene aperture rette 1° piano 16,00 0,87 13,92
n.4 lesene corte aperture centinate 1° piano al centro 4,00 1,14 4,56
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R I P O R T O 191,50 422´715,13

n.4 lesene lunghe aperture centinate 1° piano al centro 4,00 1,59 6,36
80% piedistallo modanato 2° piano *(lung.=2*30,37) 0,80 60,74 1,040 50,54
n.14  lesene 2° piano 14,00 3,12 43,68
60% fregio modanato al di sotto del cornicione sommitale *(lung.=2*30,37) 0,60 60,74 1,730 63,05
80% modanature parapetto d'attico *(H/peso=0,20+0,40) 0,80 59,55 0,600 28,58
prospetto sud - via Fiorese
n.14  lesene piano terra 14,00 3,50 49,00
n.4 lesene aperture centinate piano terra alle estremità 4,00 1,54 6,16
n.12 lesene aperture rette piano terra 12,00 0,94 11,28
n.6 lesene aperture centinate piano terra al centro 6,00 1,14 6,84
80% piedistallo modanato 1° piano *(lung.=2*23,95) 0,80 47,90 1,110 42,54
n.14  lesene 1° piano 14,00 3,50 49,00
n.16 lesene aperture rette 1° piano 16,00 0,87 13,92
n.8 lesene lunghe aperture centinate 1° piano al centro 8,00 1,59 12,72
80% piedistallo modanato 2° piano *(lung.=2*30,37) 0,80 60,74 1,040 50,54
n.14  lesene 2° piano 14,00 3,12 43,68
60% fregio modanato al di sotto del cornicione sommitale *(lung.=2*30,37) 0,60 60,74 1,730 63,05
80% modanature parapetto d'attico *(H/peso=0,20+0,40) 0,80 59,55 0,600 28,58
prospetto est - piazza Eroi del Mare
n.14  lesene piano terra 14,00 3,50 49,00
n.4 lesene aperture centinate piano terra alle estremità 4,00 1,54 6,16
n.12 lesene aperture rette piano terra 12,00 0,94 11,28
n.4 lesene aperture centinate piano terra al centro 4,00 1,55 6,20
n.2 lesene portone piano terra 2,00 1,05 2,10
80% piedistallo modanato 1° piano *(lung.=2*31,37) 0,80 62,74 1,110 55,71
n.14  lesene 1° piano 14,00 3,50 49,00
n.22 lesene aperture rette 1° piano 22,00 0,87 19,14
80% piedistallo modanato 2° piano *(lung.=2*30,37) 0,80 60,74 1,040 50,54
n.14  lesene 2° piano 14,00 3,12 43,68
60% fregio modanato al di sotto del cornicione sommitale *(lung.=2*30,37) 0,60 60,74 1,730 63,05
80% modanature parapetto d'attico *(H/peso=0,20+0,40) 0,80 59,55 0,600 28,58
prospetto nord - piazza Eroi del Mare
n.14  lesene piano terra 14,00 3,50 49,00
n.4 lesene aperture centinate piano terra alle estremità 4,00 1,54 6,16
n.12 lesene aperture rette piano terra 12,00 0,94 11,28
n.6 lesene aperture centinate piano terra al centro 6,00 1,14 6,84
80% piedistallo modanato 1° piano *(lung.=2*23,95) 0,80 47,90 1,110 42,54
n.14  lesene 1° piano 14,00 3,50 49,00
n.16 lesene aperture rette 1° piano 16,00 0,87 13,92
n.8 lesene lunghe aperture centinate 1° piano al centro 8,00 1,59 12,72
80% piedistallo modanato 2° piano *(lung.=2*30,37) 0,80 60,74 1,040 50,54
n.14  lesene 2° piano 14,00 3,12 43,68
60% fregio modanato al di sotto del cornicione sommitale *(lung.=2*30,37) 0,60 60,74 1,730 63,05
80% modanature parapetto d'attico *(H/peso=0,20+0,40) 0,80 59,55 0,600 28,58

SOMMANO m2 1´522,77 8,18 12´456,26

35 Rimozione di vecchie tinte, vernici o scialbature in fase di distacco da
E.02.53.d/ superfici piane e/o curve, da eseguirsi previa raschiatura con utensili
RP.19 manuali, spazzolatura e sgrassaggio con spazzole di saggina e lavaggio finale

a spugna. Sono compresi le eventuali opere di protezione dalle polveri, la
pulizia ad opera ultimata, l’allontanamento del materiale nell’ambito del
cantiere ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d’arte. Escluse le impalcature esterne.
prospetto ovest - corso Cavour
modanature lesene e archivolti n.2 aperture di piano terra alle estremità 2,00 2,45 4,90
modanature timpani lineari n. 6 aperture rette di piano terra 6,00 3,02 18,12
modanature lesene e archivolti n.2 aperture di piano terra al centro 2,00 2,15 4,30
modanature lesene e archivolto portone piano terra 2,70 2,70
capitelli modanati n.14 lesene piano terra 14,00 0,48 6,72
cornici modanate marcapiano tra piano terra e 1° piano *(lung.=2*33,22)*
(H/peso=0,26+0,26) 66,44 0,520 34,55
20% cornicione marcapiano tra piano terra e 1° piano 0,20 54,68 0,600 6,56
20% piedistallo modanato 1° piano *(lung.=2*28,57) 0,20 57,14 1,110 12,69
modanature lesene e timpano semicircolare n.8 aperture rette di 1° piano 8,00 5,03 40,24
modanature lesene e archivolti n.2 aperture di 1° piano al centro 2,00 2,17 4,34
modanature lesene e archivolto apertura centrale di 1° piano 2,60 2,60
capitelli modanati n.14 lesene 1° piano 14,00 0,42 5,88
cornici modanate marcapiano tra 1° piano e 2° piano *(lung.=2*30,37)*(H/
peso=0,26+0,26) 60,74 0,520 31,58
20% cornicione marcapiano tra piano terra e 1° piano 0,20 59,60 0,600 7,15
20% piedistallo modanato 2° piano *(lung.=2*30,37) 0,20 60,74 1,040 12,63
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R I P O R T O 194,96 435´171,39

modanature e timpano semicircolare n.5 aperture di 2° piano 5,00 4,71 23,55
modanature e timpano lineare n.6 aperture di 2° piano 6,00 3,82 22,92
capitelli modanati n.14 lesene 2° piano 14,00 0,46 6,44
40% fregio modanato al di sotto del cornicione sommitale *(lung.=2*30,37) 0,40 60,74 1,730 42,03
20% cornicione sommitale 0,20 59,60 1,300 15,50
20% modanature parapetto d'attico *(H/peso=0,20+0,40) 0,20 59,55 0,600 7,15
20% cornicione torre dell'orologio *(lung.=6,50+1,5+6,50+1,5) 0,20 16,00 0,350 1,12
modanature torre dell'orologio *(lung.=2,81+2,06+(4*0,85)+1,11+(4*0,85)+
2,06+2,81+(2*1,31)) 20,27 20,27
prospetto sud - via Fiorese
modanature lesene e archivolti n.2 aperture di piano terra alle estremità 2,00 2,45 4,90
modanature timpani lineari n. 6 aperture rette di piano terra 6,00 3,02 18,12
modanature lesene e archivolti n.2 aperture di piano terra al centro 2,00 2,15 4,30
modanature lesene e archivolto portone piano terra 2,70 2,70
capitelli modanati n.14 lesene piano terra 14,00 0,48 6,72
cornici modanate marcapiano tra piano terra e 1° piano *(lung.=2*32,56) 65,12 0,420 27,35
20% cornicione marcapiano tra piano terra e 1° piano 0,20 59,60 0,600 7,15
20% piedistallo modanato 1° piano *(lung.=2*23,95) 0,20 47,90 1,110 10,63
modanature lesene e timpano semicircolare n.8 aperture rette di 1° piano 8,00 5,03 40,24
modanature lesene e archivolti n.2 aperture di 1° piano al centro 2,00 2,17 4,34
modanature lesene e archivolto apertura centrale di 1° piano 2,60 2,60
capitelli modanati n.14 lesene 1° piano 14,00 0,42 5,88
cornici modanate marcapiano tra 1° piano e 2° piano *(lung.=2*30,37)*(H/
peso=0,26+0,26) 60,74 0,520 31,58
20% cornicione marcapiano tra 1° piano e 2° piano 0,20 59,60 0,560 6,68
20% piedistallo modanato 2° piano *(lung.=2*30,37) 0,20 60,74 1,040 12,63
modanature e timpano semicircolare n.5 aperture di 2° piano 5,00 4,71 23,55
modanature e timpano lineare n.6 aperture di 2° piano 6,00 3,82 22,92
capitelli modanati n.14 lesene 2° piano 14,00 0,46 6,44
40% fregio modanato al di sotto del cornicione sommitale *(lung.=2*30,37) 0,40 60,74 1,730 42,03
20% cornicione sommitale 0,20 59,60 1,300 15,50
20% modanature parapetto d'attico *(H/peso=0,20+0,40) 0,20 59,55 0,600 7,15
prospetto est - piazza Eroi del Mare
modanature lesene e archivolti n.2 aperture di piano terra alle estremità 2,00 2,45 4,90
modanature timpani lineari n. 6 aperture rette di piano terra 6,00 3,02 18,12
modanature lesene e archivolti n.2 aperture di piano terra al centro 2,00 2,30 4,60
modanature lesene e archivolto portone piano terra 2,10 2,10
capitelli modanati n.14 lesene piano terra 14,00 0,48 6,72
cornici modanate marcapiano tra piano terra e 1° piano *(lung.=2*31,37)*
(H/peso=0,26+0,26) 62,74 0,520 32,62
20% cornicione marcapiano tra piano terra e 1° piano 0,20 59,60 0,600 7,15
20% piedistallo modanato 1° piano *(lung.=2*31,37) 0,20 62,74 1,110 13,93
modanature lesene e timpano semicircolare n.11 aperture rette di 1° piano 11,00 5,03 55,33
capitelli modanati n.14 lesene 1° piano 14,00 0,42 5,88
cornici modanate marcapiano tra 1° piano e 2° piano *(lung.=2*30,37)*(H/
peso=0,26+0,26) 60,74 0,520 31,58
20% cornicione marcapiano tra 1° piano e 2° piano 0,20 59,60 0,560 6,68
20% piedistallo modanato 2° piano *(lung.=2*30,37) 0,20 60,74 1,040 12,63
modanature e timpano semicircolare n.5 aperture di 2° piano 5,00 4,71 23,55
modanature e timpano lineare n.6 aperture di 2° piano 6,00 3,82 22,92
capitelli modanati n.14 lesene 2° piano 14,00 0,46 6,44
40% fregio modanato al di sotto del cornicione sommitale *(lung.=2*30,37) 0,40 60,74 1,730 42,03
20% cornicione sommitale 0,20 59,60 1,300 15,50
20% modanature parapetto d'attico *(H/peso=0,20+0,40) 0,20 59,55 0,600 7,15
prospetto nord - piazza Eroi del Mare
modanature lesene e archivolti n.2 aperture di piano terra alle estremità 2,00 2,45 4,90
modanature timpani lineari n. 6 aperture rette di piano terra 6,00 3,02 18,12
modanature lesene e archivolti n.2 aperture di piano terra al centro 2,00 2,15 4,30
modanature lesene e archivolto portone piano terra 2,70 2,70
capitelli modanati n.14 lesene piano terra 14,00 0,48 6,72
cornici modanate marcapiano tra piano terra e 1° piano *(lung.=2*31,37)*
(H/peso=0,26+0,26) 62,74 0,520 32,62
20% cornicione marcapiano tra piano terra e 1° piano 0,20 59,60 0,600 7,15
20% piedistallo modanato 1° piano *(lung.=2*23,95) 0,20 47,90 1,110 10,63
modanature lesene e timpano semicircolare n.8 aperture rette di 1° piano 8,00 5,03 40,24
modanature lesene e archivolti n.2 aperture di 1° piano al centro 2,00 2,17 4,34
modanature lesene e archivolto apertura centrale di 1° piano 2,60 2,60
capitelli modanati n.14 lesene 1° piano 14,00 0,42 5,88
cornici modanate marcapiano tra 1° piano e 2° piano *(lung.=2*30,37)*(H/
peso=0,26+0,26) 60,74 0,520 31,58
20% cornicione marcapiano tra 1° piano e 2° piano 0,20 59,60 0,560 6,68
20% piedistallo modanato 2° piano *(lung.=2*30,37) 0,20 60,74 1,040 12,63
modanature e timpano semicircolare n.5 aperture di 2° piano 5,00 4,71 23,55
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R I P O R T O 1´171,82 435´171,39

modanature e timpano lineare n.6 aperture di 2° piano 6,00 3,82 22,92
capitelli modanati n.14 lesene 2° piano 14,00 0,46 6,44
40% fregio modanato al di sotto del cornicione sommitale *(lung.=2*30,37) 0,40 60,74 1,730 42,03
20% cornicione sommitale 0,20 59,60 1,300 15,50
20% modanature parapetto d'attico *(H/peso=0,20+0,40) 0,20 59,55 0,600 7,15

SOMMANO m2 1´265,86 10,50 13´291,53

36 Sovrapprezzo alle raschiature di vecchie tinte in corrispondenza di elementi
NP.07_ap.20architettonici modanati e decorati con conservazione della superficie

sottostante, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
Vedi voce n° 35 [m2 1 265.86] 1´265,86

SOMMANO m2 1´265,86 8,73 11´050,96

37 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta
E.01.31/ di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato,
RP.19 compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l’eventuale configurazione

del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a
discarica.
Vedi voce n° 32 [m2 3 366.97] 0,020 67,34
Vedi voce n° 35 [m2 1 265.86] 0,005 6,33
Vedi voce n° 28 [m2 474.42] 0,040 18,98
Vedi voce n° 31 [m2 236.84] 0,20 0,040 1,89

SOMMANO m3 94,54 12,50 1´181,75

38 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie
E.01.33.c/ e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri di conferimento in
RP.19 centro di recupero. Lo smaltimento dovrà necessariamente essere attestato a

mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006
e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il
trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. -
macerie edili con impurità fino al 30%
intonaci e tinteggiatura (peso specifico 1800 kg/mc=18 q.li/mc)
Vedi voce n° 32 [m2 3 366.97] 18,00 0,020 1´212,11
Vedi voce n° 35 [m2 1 265.86] 18,00 0,005 113,93
20% tegole (peso specifico 42 Kg/mq=0,42 q.li/mq
Vedi voce n° 31 [m2 236.84] *(par.ug.=0,2*0,42) 0,08 18,95

SOMMANO q.li 1´344,99 5,15 6´926,70

39 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie
E.01.33.f/ e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri di conferimento in
RP.19 centro di recupero. Lo smaltimento dovrà necessariamente essere attestato a

mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006
e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del
modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello
smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il
trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. -
calcestruzzo cementizio armato
calcestruzzo armato (peso specifico 2400 kg/mc=24 q.li/mc)
Vedi voce n° 28 [m2 474.42] 24,00 0,040 455,44

SOMMANO q.li 455,44 3,35 1´525,72

Parziale Smontaggi e rimozioni  (SpCat 5) euro 100´258,05
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 469´148,05

Restauro superfici lapidee ed elementi in lito-cemento  (SpCat 6)

40 Mappatura dello stato di conservazione delle superfici e degli elementi
NP.04_ap.20architettonico-decorativi mediante analisi visiva e battitura manuale con

martello di gomma a cura di personale qualificato, al fine di individuare le
zone interessate da distacchi dal supporto murario.
prospetto ovest - corso Cavour
PIANO TERRA/RIALZATO
base liscia zoccolatura *(lung.=32,05*2) 64,10 0,380 24,36
modanature inferiori zoccolatura *(lung.=32,05*2) 64,10 0,430 27,56
superficie liscia zoccolatura *(lung.=32,05*2) 64,10 0,850 54,49
modanature superiori zoccolatura *(lung.=32,05*2) 64,10 0,380 24,36
davanzale liscio obliquo n.4 aperture 4,00 1,90 0,550 4,18
davanzale modanato n.6 aperture 6,00 2,35 14,10
basamento modanate n.2 lesene singole 2,00 0,21 0,42
basamento modanate n.6 lesene doppie 6,00 0,39 2,34
colonne portale di ingresso 2,00 2,43 4,550 22,11
basamenti e capitelli modanati colonne *(H/peso=0,23+0,54) 2,00 3,20 0,770 4,93
BALAUSTRA BALCONE PIANO PRIMO
cordolo inferiore modanato lato esterno *(lung.=1,8+5,42+1,8) 9,02 0,300 2,71
cordolo inferiore lato interno *(lung.=1,51+3,82+1,51) 6,84 0,300 2,05
50% spessore cordolo inferiore 0,50 3,82 0,280 0,53
n.12 colonnine 12,00 0,56 0,670 4,50
porzioni piene parapetto lato esterno *(lung.=1,79+0,75+0,34+0,75+1,79) 5,42 0,670 3,63
porzioni piene parapetto lato interno *(lung.=1,51+0,34+1,5) 3,35 0,670 2,24
cordolo superiore modanato lato esterno *(lung.=1,8+5,42+1,8) 9,02 0,150 1,35
cordolo supriore lato interno *(lung.=1,51+3,82+1,51) 6,84 0,150 1,03
50% spessore intradosso cordolo superiore *(lung.=1,74+1,74) 0,50 3,48 0,280 0,49
superficie estradosso cordolo superiore / corrimano 5,46 0,280 1,53
(lung.=2*1,79) 3,58 0,900 3,22
prospetto sud - via Fiorese
PIANO TERRA/RIALZATO
base liscia zoccolatura *(lung.=(32,05*2)-2,08) 62,02 0,400 24,81
modanature inferiori zoccolatura *(lung.=(32,05*2)-2,08) 62,02 0,430 26,67
superficie liscia zoccolatura *(lung.=(32,05*2)-2,08) 62,02 0,850 52,72
modanature superiori zoccolatura *(lung.=32,05*2) 64,10 0,380 24,36
davanzale liscio obliquo n.4 aperture 4,00 1,90 0,550 4,18
davanzale modanato n.6 aperture 6,00 2,35 14,10
basamento modanate n.2 lesene singole 2,00 0,21 0,42
basamento modanate n.6 lesene doppie 6,00 0,39 2,34
BALAUSTRA BALCONE PIANO PRIMO
cordolo inferiore modanato lato esterno *(lung.=1,26+12,96+1,26) 15,48 0,300 4,64
cordolo inferiore lato interno *(lung.=0,98+3,03+3,78+3,03+0,98) 11,80 0,300 3,54
50% spessore cordolo inferiore *(lung.=3,03+3,78+3,03) 0,50 9,84 0,280 1,38
n.36 colonnine *(par.ug.=11+14+11) 36,00 0,56 0,670 13,51
porzioni piene parapetto lato esterno *(lung.=1,26+(4*0,75)+1,26) 5,52 0,670 3,70
porzioni piene parapetto lato interno *(lung.=(6*0,98)+(2*0,75)) 7,38 0,670 4,94
cordolo superiore modanato lato esterno *(lung.=1,27+13,01+1,27) 15,55 0,150 2,33
cordolo superiore lato interno *(lung.=(6*0,98)+2,85+3,63+2,85) 15,21 0,150 2,28
50% spessore intradosso cordolo superiore *(lung.=3,03+3,78+3,03) 0,50 9,84 0,280 1,38
superficie estradosso cordolo superiore / corrimano *(lung.=2,85+3,63+2,85) 9,33 0,280 2,61
(lung.=4*1,27) 5,08 0,910 4,62
prospetto est - piazza Eroi del Mare
PIANO TERRA/RIALZATO
base liscia zoccolatura *(lung.=(32,05*2)-2,23) 61,87 0,430 26,60
modanature inferiori zoccolatura *(lung.=(32,05*2)-2,23) 61,87 0,430 26,60
superficie liscia zoccolatura *(lung.=(32,05*2)-2,23) 61,87 0,850 52,59
modanature superiori zoccolatura *(lung.=32,05*2) 64,10 0,380 24,36
davanzale liscio obliquo n.4 aperture 4,00 1,90 0,550 4,18
davanzale modanato n.6 aperture 6,00 2,35 14,10
basamento modanate n.2 lesene singole 2,00 0,21 0,42
basamento modanate n.6 lesene doppie 6,00 0,39 2,34
prospetto nord - piazza Eroi del Mare
PIANO TERRA/RIALZATO
base liscia zoccolatura *(lung.=(32,05*2)-2,08) 62,02 0,410 25,43
modanature inferiori zoccolatura *(lung.=(32,05*2)-2,08) 62,02 0,430 26,67
superficie liscia zoccolatura *(lung.=(32,05*2)-2,08) 62,02 0,850 52,72
modanature superiori zoccolatura *(lung.=32,05*2) 64,10 0,380 24,36
davanzale liscio obliquo n.4 aperture 4,00 1,90 0,550 4,18
davanzale modanato n.6 aperture 6,00 2,35 14,10
basamento modanate n.2 lesene singole 2,00 0,21 0,42
basamento modanate n.6 lesene doppie 6,00 0,39 2,34

COMMITTENTE: Camera di Commercio I.A.A. di Bari
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R I P O R T O 698,07 469´148,05

BALAUSTRA BALCONE PIANO PRIMO
cordolo inferiore modanato lato esterno *(lung.=1,26+12,96+1,26) 15,48 0,300 4,64
cordolo inferiore lato interno *(lung.=0,98+3,03+3,78+3,03+0,98) 11,80 0,300 3,54
50% spessore cordolo inferiore *(lung.=3,03+3,78+3,03) 0,50 9,84 0,280 1,38
n.36 colonnine *(par.ug.=11+14+11) 36,00 0,56 0,670 13,51
porzioni piene parapetto lato esterno *(lung.=1,26+(4*0,75)+1,26) 5,52 0,670 3,70
porzioni piene parapetto lato interno *(lung.=(6*0,98)+(2*0,75)) 7,38 0,670 4,94
cordolo superiore modanato lato esterno *(lung.=1,27+13,01+1,27) 15,55 0,150 2,33
cordolo superiore lato interno *(lung.=(6*0,98)+2,85+3,63+2,85) 15,21 0,150 2,28
50% spessore intradosso cordolo superiore *(lung.=3,03+3,78+3,03) 0,50 9,84 0,280 1,38
superficie estradosso cordolo superiore / corrimano *(lung.=2,85+3,63+2,85) 9,33 0,280 2,61
(lung.=4*1,27) 5,08 0,910 4,62

SOMMANO m2 743,00 6,88 5´111,84

41 Pulitura di superficie lapidea, da eseguire a qualunque altezza consistente
R.08.44/ nella asportazione meccanica di calcina e/o di incrostazioni tenaci, con
RP.19 l’impiego di bisturi e attrezzi manuali, compreso inoltre lavaggio con acqua

nebulizzate e spazzolatura della superficie al fine della rimozione di depositi
superficiali, escluso il solo onere dei ponteggi.
prospetto ovest - corso Cavour
PIANO TERRA/RIALZATO
base liscia zoccolatura *(lung.=32,05*2) 64,10 0,380 24,36
modanature inferiori zoccolatura *(lung.=32,05*2) 64,10 0,430 27,56
superficie liscia zoccolatura *(lung.=32,05*2) 64,10 0,850 54,49
modanature superiori zoccolatura *(lung.=32,05*2) 64,10 0,380 24,36
davanzale liscio obliquo n.4 aperture 4,00 1,90 0,550 4,18
davanzale modanato n.6 aperture 6,00 2,35 14,10
basamento modanate n.2 lesene singole 2,00 0,21 0,42
basamento modanate n.6 lesene doppie 6,00 0,39 2,34
colonne portale di ingresso 2,00 2,43 4,550 22,11
basamenti e capitelli modanati colonne *(H/peso=0,23+0,54) 2,00 3,20 0,770 4,93
BALAUSTRA BALCONE PIANO PRIMO
cordolo inferiore modanato lato esterno *(lung.=1,8+5,42+1,8) 9,02 0,300 2,71
cordolo inferiore lato interno *(lung.=1,51+3,82+1,51) 6,84 0,300 2,05
50% spessore cordolo inferiore 0,50 3,82 0,280 0,53
n.12 colonnine 12,00 0,56 0,830 5,58
porzioni piene parapetto lato esterno *(lung.=1,79+0,75+0,34+0,75+1,79) 5,42 0,670 3,63
porzioni piene parapetto lato interno *(lung.=1,51+0,34+1,5) 3,35 0,670 2,24
cordolo superiore modanato lato esterno *(lung.=1,8+5,42+1,8) 9,02 0,150 1,35
cordolo supriore lato interno *(lung.=1,51+3,82+1,51) 6,84 0,150 1,03
50% spessore intradosso cordolo superiore *(lung.=1,74+1,74) 0,50 3,48 0,280 0,49
superficie estradosso cordolo superiore / corrimano 5,46 0,280 1,53
(lung.=2*1,79) 3,58 0,900 3,22
prospetto sud - via Fiorese
PIANO TERRA/RIALZATO
base liscia zoccolatura *(lung.=(32,05*2)-2,08) 62,02 0,400 24,81
modanature inferiori zoccolatura *(lung.=(32,05*2)-2,08) 62,02 0,430 26,67
superficie liscia zoccolatura *(lung.=(32,05*2)-2,08) 62,02 0,850 52,72
modanature superiori zoccolatura *(lung.=32,05*2) 64,10 0,380 24,36
davanzale liscio obliquo n.4 aperture 4,00 1,90 0,550 4,18
davanzale modanato n.6 aperture 6,00 2,35 14,10
basamento modanate n.2 lesene singole 2,00 0,21 0,42
basamento modanate n.6 lesene doppie 6,00 0,39 2,34
BALAUSTRA BALCONE PIANO PRIMO
cordolo inferiore modanato lato esterno *(lung.=1,26+12,96+1,26) 15,48 0,300 4,64
cordolo inferiore lato interno *(lung.=0,98+3,03+3,78+3,03+0,98) 11,80 0,300 3,54
50% spessore cordolo inferiore *(lung.=3,03+3,78+3,03) 0,50 9,84 0,280 1,38
n.36 colonnine *(par.ug.=11+14+11) 36,00 0,56 0,830 16,73
porzioni piene parapetto lato esterno *(lung.=1,26+(4*0,75)+1,26) 5,52 0,670 3,70
porzioni piene parapetto lato interno *(lung.=(6*0,98)+(2*0,75)) 7,38 0,670 4,94
cordolo superiore modanato lato esterno *(lung.=1,27+13,01+1,27) 15,55 0,150 2,33
cordolo superiore lato interno *(lung.=(6*0,98)+2,85+3,63+2,85) 15,21 0,150 2,28
50% spessore intradosso cordolo superiore *(lung.=3,03+3,78+3,03) 0,50 9,84 0,280 1,38
superficie estradosso cordolo superiore / corrimano *(lung.=2,85+3,63+2,85) 9,33 0,280 2,61
(lung.=4*1,27) 5,08 0,910 4,62
prospetto est - piazza Eroi del Mare
PIANO TERRA/RIALZATO
base liscia zoccolatura *(lung.=(32,05*2)-2,23) 61,87 0,430 26,60
modanature inferiori zoccolatura *(lung.=(32,05*2)-2,23) 61,87 0,430 26,60
superficie liscia zoccolatura *(lung.=(32,05*2)-2,23) 61,87 0,850 52,59
modanature superiori zoccolatura *(lung.=32,05*2) 64,10 0,380 24,36
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R I P O R T O 531,11 474´259,89

davanzale liscio obliquo n.4 aperture 4,00 1,90 0,550 4,18
davanzale modanato n.6 aperture 6,00 2,35 14,10
basamento modanate n.2 lesene singole 2,00 0,21 0,42
basamento modanate n.6 lesene doppie 6,00 0,39 2,34
prospetto nord - piazza Eroi del Mare
PIANO TERRA/RIALZATO
base liscia zoccolatura *(lung.=(32,05*2)-2,08) 62,02 0,410 25,43
modanature inferiori zoccolatura *(lung.=(32,05*2)-2,08) 62,02 0,430 26,67
superficie liscia zoccolatura *(lung.=(32,05*2)-2,08) 62,02 0,850 52,72
modanature superiori zoccolatura *(lung.=32,05*2) 64,10 0,380 24,36
davanzale liscio obliquo n.4 aperture 4,00 1,90 0,550 4,18
davanzale modanato n.6 aperture 6,00 2,35 14,10
basamento modanate n.2 lesene singole 2,00 0,21 0,42
basamento modanate n.6 lesene doppie 6,00 0,39 2,34
BALAUSTRA BALCONE PIANO PRIMO
cordolo inferiore modanato lato esterno *(lung.=1,26+12,96+1,26) 15,48 0,300 4,64
cordolo inferiore lato interno *(lung.=0,98+3,03+3,78+3,03+0,98) 11,80 0,300 3,54
50% spessore cordolo inferiore *(lung.=3,03+3,78+3,03) 0,50 9,84 0,280 1,38
n.36 colonnine *(par.ug.=11+14+11) 36,00 0,56 0,830 16,73
porzioni piene parapetto lato esterno *(lung.=1,26+(4*0,75)+1,26) 5,52 0,670 3,70
porzioni piene parapetto lato interno *(lung.=(6*0,98)+(2*0,75)) 7,38 0,670 4,94
cordolo superiore modanato lato esterno *(lung.=1,27+13,01+1,27) 15,55 0,150 2,33
cordolo superiore lato interno *(lung.=(6*0,98)+2,85+3,63+2,85) 15,21 0,150 2,28
50% spessore intradosso cordolo superiore *(lung.=3,03+3,78+3,03) 0,50 9,84 0,280 1,38
superficie estradosso cordolo superiore / corrimano *(lung.=2,85+3,63+2,85) 9,33 0,280 2,61
(lung.=4*1,27) 5,08 0,910 4,62

SOMMANO m2 750,52 65,00 48´783,80

42 Sovrapprezzo ai lavori di pulitura di superfici lapideee da eseguire su
R.08.52/ superfici scorniciate quali cornici, archi, mensole, etc., con esclusione dei
RP.19 soli capitelli ornati. Maggiorazione da applicare al metro quadrato

prospetto ovest - corso Cavour
PIANO TERRA/RIALZATO
modanature inferiori zoccolatura *(lung.=32,05*2) 64,10 0,430 27,56
modanature superiori zoccolatura *(lung.=32,05*2) 64,10 0,380 24,36
davanzale modanato n.6 aperture 6,00 2,35 14,10
basamento modanate n.2 lesene singole 2,00 0,21 0,42
basamento modanate n.6 lesene doppie 6,00 0,39 2,34
basamenti e capitelli modanati colonne *(H/peso=0,23+0,54) 2,00 3,20 0,770 4,93
BALAUSTRA BALCONE PIANO PRIMO
frontalino modanato soletta balcone  *(lung.=2,5++6,5+2,5) 11,50 0,330 3,80
cordolo inferiore modanato lato esterno *(lung.=1,8+5,42+1,8) 9,02 0,300 2,71
n.12 colonnine balaustra 12,00 0,56 0,830 5,58
cordolo superiore modanato lato esterno *(lung.=1,8+5,42+1,8) 9,02 0,150 1,35
prospetto sud - via Fiorese
PIANO TERRA/RIALZATO
modanature inferiori zoccolatura *(lung.=(32,05*2)-2,08) 62,02 0,430 26,67
modanature superiori zoccolatura *(lung.=32,05*2) 64,10 0,380 24,36
davanzale modanato n.6 aperture 6,00 2,35 14,10
basamento modanate n.2 lesene singole 2,00 0,21 0,42
basamento modanate n.6 lesene doppie 6,00 0,39 2,34
BALAUSTRA BALCONE PIANO PRIMO
cordolo inferiore modanato lato esterno *(lung.=1,26+12,96+1,26) 15,48 0,300 4,64
n.36 colonnine *(par.ug.=11+14+11) 36,00 0,56 0,830 16,73
cordolo superiore modanato lato esterno *(lung.=1,27+13,01+1,27) 15,55 0,150 2,33
prospetto est - piazza Eroi del Mare
PIANO TERRA/RIALZATO
modanature inferiori zoccolatura *(lung.=(32,05*2)-2,23) 61,87 0,430 26,60
modanature superiori zoccolatura *(lung.=32,05*2) 64,10 0,380 24,36
davanzale modanato n.6 aperture 6,00 2,35 14,10
basamento modanate n.2 lesene singole 2,00 0,21 0,42
basamento modanate n.6 lesene doppie 6,00 0,39 2,34
prospetto nord - piazza Eroi del Mare
PIANO TERRA/RIALZATO
modanature inferiori zoccolatura *(lung.=(32,05*2)-2,08) 62,02 0,430 26,67
modanature superiori zoccolatura *(lung.=32,05*2) 64,10 0,380 24,36
davanzale modanato n.6 aperture 6,00 2,35 14,10
basamento modanate n.2 lesene singole 2,00 0,21 0,42
basamento modanate n.6 lesene doppie 6,00 0,39 2,34
BALAUSTRA BALCONE PIANO PRIMO
cordolo inferiore modanato lato esterno *(lung.=1,26+12,96+1,26) 15,48 0,300 4,64
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R I P O R T O 319,09 523´043,69

n.36 colonnine *(par.ug.=11+14+11) 36,00 0,56 0,830 16,73
cordolo superiore modanato lato esterno  *(lung.=1,27+13,01+1,27) 15,55 0,150 2,33

SOMMANO m2 338,15 19,50 6´593,93

43 Trattamento per l’eliminazione di tutti i tipi di graffiti ed imbrattamenti
A.13.047/ vandalici (spray, vernici, inchiostri, pennarelli etc.) presenti sulle superfici da
BCPC.19 ripulire, con prodotto privo di solventi clorurati dannosi per l'ambiente e per

gli operatori a base di particolari solventi, emulsionanti e tensioattivi
biodegradabili, con prodotto specifico per pietre naturali e manufatti edili
assorbenti anche di interesse storico artistico e/o monumentale, superfici
metalliche non verniciate e vetrificate. Per la formulazione del prodotto in
gel, questi deve essere utilizzato in combinazione con un prodotto liquido
compatibile per facilitarne l’utilizzo su superfici particolarmente porose e con
graffiti ed imbrattamenti stratificati, particolarmente tenaci e penetrati. Il
prodotto, dopo il trattamento, non deve alterare, l'aspetto e la consistenza del
supporto. Prima dell’uso essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni
come richiesto dalla normativa in vigore.
prospetto sud - via Fiorese
PIANO TERRA/RIALZATO
superficie liscia zoccolatura *(lung.=1,44+8,65) 10,09 0,850 8,58
prospetto est - piazza Eroi del Mare
PIANO TERRA/RIALZATO
superficie liscia zoccolatura *(lung.=0,50+(2*3,92)+5,66) 14,00 0,850 11,90
modanature superiori zoccolatura 5,66 0,380 2,15
prospetto nord - piazza Eroi del Mare
PIANO TERRA/RIALZATO
base liscia zoccolatura *(lung.=1,50+2,50) 4,00 0,410 1,64
modanature inferiori zoccolatura *(lung.=1,50+2,50) 4,00 0,430 1,72
superficie liscia zoccolatura *(lung.=3+1,45+2,70+2,50) 9,65 0,850 8,20

SOMMANO m2 34,19 22,51 769,62

44 Disinfestazione da depositi di origine biologica o colonie di microorganismi
R.08.48/ di ogni genere (autotrofi e/o eterotrofi) mediante applicazione di appositi
RP.19 biocidi. Il trattamento nelle zone interessate va ripetuto fino alla completa

rimozione, usando mezzi meccanici/manuali (bisturi, specilli etc.), di ogni
tipo di formazioni di origine biologica. Inclusi gli oneri relativi alla
preparazione di tutte le superfici e di quanto altro necessario per dare il
lavoro eseguito.
BALAUSTRE BALCONi PIANO PRIMO
prospetto ovest - corso Cavour
cordolo superiore modanato lato esterno *(lung.=1,8+5,42+1,8) 9,02 0,150 1,35
cordolo supriore lato interno *(lung.=1,51+3,82+1,51) 6,84 0,150 1,03
superficie estradosso cordolo superiore / corrimano 5,46 0,280 1,53
(lung.=2*1,79) 3,58 0,900 3,22
prospetto sud - via Fiorese
cordolo superiore modanato lato esterno *(lung.=1,27+13,01+1,27) 15,55 0,150 2,33
cordolo superiore lato interno *(lung.=(6*0,98)+2,85+3,63+2,85) 15,21 0,150 2,28
superficie estradosso cordolo superiore / corrimano *(lung.=2,85+3,63+2,85) 9,33 0,280 2,61
(lung.=4*1,27) 5,08 0,910 4,62
prospetto nord - piazza Eroi del Mare
cordolo superiore modanato lato esterno *(lung.=1,27+13,01+1,27) 15,55 0,150 2,33
cordolo superiore lato interno *(lung.=(6*0,98)+2,85+3,63+2,85) 15,21 0,150 2,28
superficie estradosso cordolo superiore / corrimano *(lung.=2,85+3,63+2,85) 9,33 0,280 2,61
(lung.=4*1,27) 5,08 0,910 4,62

SOMMANO m2 30,81 45,00 1´386,45

45 Scarnitura, stuccatura e stilatura dei giunti di murature in pietra con filari di
R.08.59/ altezza superiore a cm 25 con malta idraulica a basso contenuto di sali, calce
RP.19 idraulica Lafarge, polvere della stessa pietra, mistura di colore all’ossido per

ottenere la colorazione originale, resine di tipo acrilico, quale additivante e
qualsiasi altro onere.
stilatura superfici lapidee
PIANO TERRA/RIALZATO
prospetto ovest - corso Cavour
base liscia zoccolatura *(lung.=32,05*2) 64,10 0,380 24,36
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R I P O R T O 24,36 531´793,69

modanature inferiori zoccolatura *(lung.=32,05*2) 64,10 0,430 27,56
superficie liscia zoccolatura *(lung.=32,05*2) 64,10 0,850 54,49
modanature superiori zoccolatura *(lung.=32,05*2) 64,10 0,380 24,36
prospetto sud - via Fiorese
base liscia zoccolatura *(lung.=(32,05*2)-2,08) 62,02 0,400 24,81
modanature inferiori zoccolatura *(lung.=(32,05*2)-2,08) 62,02 0,430 26,67
superficie liscia zoccolatura *(lung.=(32,05*2)-2,08) 62,02 0,850 52,72
modanature superiori zoccolatura *(lung.=32,05*2) 64,10 0,380 24,36
prospetto est - piazza Eroi del Mare
base liscia zoccolatura *(lung.=(32,05*2)-2,23) 61,87 0,430 26,60
modanature inferiori zoccolatura *(lung.=(32,05*2)-2,23) 61,87 0,430 26,60
superficie liscia zoccolatura *(lung.=(32,05*2)-2,23) 61,87 0,850 52,59
modanature superiori zoccolatura *(lung.=32,05*2) 64,10 0,380 24,36
prospetto nord - piazza Eroi del Mare
base liscia zoccolatura *(lung.=(32,05*2)-2,08) 62,02 0,410 25,43
modanature inferiori zoccolatura *(lung.=(32,05*2)-2,08) 62,02 0,430 26,67
superficie liscia zoccolatura *(lung.=(32,05*2)-2,08) 62,02 0,850 52,72
modanature superiori zoccolatura *(lung.=32,05*2) 64,10 0,380 24,36

SOMMANO m2 518,66 24,50 12´707,17

46 Stuccatura e microstuccatura della superficie a vista , eseguita con malta a
R.08.46.a/ base di grassello e sabbia fine nei casi di esfoliazioni, fessurazioni,
RP.19 fratturazioni, lesioni, scagliature e/o conci alveolizzati; lavorazione,

propedeutica al completamento delle operazioni di pulitura del paramento
murario e/o cortine murarie a faccia vista; restano compresi tutti gli oneri
principali ed accessori per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte.
si stima per interventi localizzzati di stuccatura su superfici lapidea 20,00 20,00

SOMMANO m2 20,00 75,00 1´500,00

47 Revisione di pavimentazione lapidea, comprendente la verifica dello stato di
E.11.56/ conservazione dei giunti previa spazzolatura della superficie d’intervento,
RP.19 successiva scarifica e stilatura dei giunti ammalorati con malta ed inerti di

sabbia; piccoli ripristini di superfici danneggiate o lesionate e quant’altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
superfici scalinate di ingresso
prospetto ovest - corso Cavour

1,04 3,050 3,17
2,24 6,930 15,52

prospetto sud - via Fiorese
2,65 3,510 9,30
2,67 7,500 20,03

prospetto est - piazza Eroi del Mare
2,56 3,050 7,81
3,80 8,000 30,40

prospetto nord - piazza Eroi del Mare
2,65 3,510 9,30
2,67 7,500 20,03

SOMMANO m2 115,56 20,50 2´368,98

48 Restauro e consolidamento di solette e davanzali in pietra, comprendente
A.11.010.110 eliminazione manuale e meccanica di depositi incoerenti e materiale
.a/ coerente, di vegetazione infestante, licheni, croste nere; lavaggio con acqua a
RC.20 bassa pressione, spazzolatura con spazzole di saggina con acqua e detergenti,

successiva integrazione con tasselli delle parti mancanti o in cattivo stato di
conservazione; integrazione di lacune e stilatura di giunti con malta a base di
opportuni leganti ed inerti della stessa pietra; trattamento protettivo con
biocida delle superfici
prospetto ovest - corso Cavour
estradosso soletta balcone primo piano 3,80 2,000 7,60
(lung.=1,95+5,35+1,95) 9,25 0,450 4,16
intradosso soletta balcone *(lung.=0,42+3,80+0,42) 4,64 1,170 5,43
frontalino modanato soletta balcone primo piano *(lung.=2,5++6,5+2,5) 11,50 0,330 3,80

SOMMANO m2 20,99 76,45 1´604,69

49 Consolidamento e riadesione di porzioni e/o frammenti lapidei in fase di
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R I P O R T O 549´974,53

NP.08_ap.20distacco mediante colature, sino a rifiuto, di resina estremamente fluida, del
tipo EPO 150 di CTS o similare, all'interno delle fessure e microlesioni
esistenti previa pulizia delle stesse a mezzo di aria compressa, successiva
stuccatura superficiale con malta a base di calce e polvere di pietra aventi
qualità materiche e cromatiche del tutto similie a quelle esistenti, compresa la
predisposizione di campionature da sottoporre al D.L.
BALAUSTRE BALCONI PIANO PRIMO
si stima 15 cml per colonnina non ogetto di smontaggi e/o ricostruzioni
prospetto ovest - corso Cavour
n.6 colonnine 6,00 15,00 90,00
prospetto sud - via Fiorese
n.36 colonnine *(par.ug.=11+14+11) 36,00 15,00 540,00
prospetto nord - piazza Eroi del Mare
n.30 colonnine 30,00 15,00 450,00

SOMMANO cml 1´080,00 7,03 7´592,40

50 Realizazione, laddove necessario, di rinforzo in fibre di vetro  in
NP.19_ap.20corrispondneza di sezioni sottili delle colonnine mediante applicazione a

pennello sul supporto di primer bicomponente, successiva applicazione a
pennello di resina bicomponente, stesura delle fasce in fibra di vetro di
larghezza fino a 6 cm, esercitando una leggera pressione con le mani al fine
di far aderire la fibra alla struttura e premendo con un apposito rullino di
gomma per permettere la fuoriuscita d'eventuali bolle d'aria, compreso ogni
altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
rinforzo delle sezioni sottili di colonnine
si stima n.30 colonnine 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 11,66 349,80

51 Imperneazione di frammenti lapidei con barre in acciaio inox (e/o
NP.09_RP.1 vetroresina) di diametro 4-6 mm, eseguita mediante perforazioni con trapano
9 elettrico compreso la pulizia del foro, la fornitura e posa in opera della barra,

l'iniezione amezzo di siringatura con resina fluida ad alta resistenza, del tipo
EPO 150 di CTS o similare, la stuccatura della testa del foro con malta a
base di calce e polvere di pietra, a qualunque altezza e con ogni altro onere e
magistero.
si stima n.20 barre lunghezza media delle barre pari a 8cm 20,00 8,00 160,00
si stima n.20 barre lunghezza media delle barre pari a 20cm 20,00 20,00 400,00

SOMMANO cml 560,00 3,72 2´083,20

52 Smontaggio parziale di colonnine fratturate mediante rimozione delle
NP.10_ap.20porzioni, numerazione delle stesse, eliminazione di residui di armatura

laddove irrimedibilmente ammalorata con sostituzioni in acciaio inox e
passivazione di quella eventualmente ancora efficiente, rimontaggio
mediante riadesione delle parti lapidee e in lito-cemento smontante con
resina fluida ad alta resistenza, del tipo EPO 155 di CTS o similare,
successiva stuccatura superficiale con malta a base di calce e polvere di
pietra aventi qualità materiche e cromatiche del tutto similie a quelle
esistenti, ed eventuali piccole ricostruzioni con impasti in pietra artificiale a
base di cemento bianco, sabbia e aggregati, con stesse caratteristiche formali
di quelli esistenti, compresa la predisposizione di campionature da sottoporre
al D.L. e competente Soprintendenza, e la documentazione fotografica
dell'intera operazione.
BALAUSTRE BALCONI PIANO PRIMO
si stimano n.10 colonnine 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 324,92 3´249,20

53 Realizzazione di nuova colonnina mediante rimozione di colonnina
NP.11_ap.20irrimediabilmente compromessa e/o irrecuperabile e realizzazione di copia

mediante calchi da eseguire in laboratorio su modello esistente, con impasti
in pietra artificiale a base di cemento bianco, sabbia e aggregati di varia
granulometria e colore idonei, da colare in stampi che ripropongano
fedelmente l’originale nella forma e dimensioni. Eventuali armature interne
ai nuovi elementi saranno in acciaio ionos e/o protetti da guaine in materiale
plastico per inibire i processi di ossidazione. La finitura superficiale ad
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imitazione della pietra effettuata mediante l’azione di abrasivi. E' compreso il
montaggio in situ e la revisione cromatica degli elementi sostituiti mediante
eventuali velature o mediante tinteggiatura a calce opportunamente
pigmentata al fine di restituire unità di lettura all’opera, oltre onere ed
accessori per dare l'opera completa a regola d'arte, compresa la
predisposizione di campionature da sottoporre al D.L. e competente
Soprintendenza.
BALAUSTRE BALCONI PIANO PRIMO
si stimano n.2 colonnine sostituite 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 468,55 937,10

54 Scialbature e/o velature di sperfici esterne, con latte di calce o a base di
A.13.041/ silicati, e comunque in tutto simile per tipologia e composizione a quella
BCPC.19 esstente, resistene ai raggi UV, estremamente traspirante ed idrorepellente e

stabile agli agenti atmosferici, applicata a una o più mani a pennello su
superfici esterne in pietra naturale e/o artificiale. Attenersi alle prescrizioni
contenute nelle schede tecniche del produttore. Realizzazione conforme al
progetto nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del
Direttore dei Lavori e della competente Soprintendenza. Sono esclusi dal
prezzo i ponteggi esterni. Mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei
materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d’opera, l’esecuzione a
regola d’arte, la rimozione con spazzola morbida di depositi superficiali di
varia natura come pulviscolo, sporco, la protezione di tutti gli elementi che
non sono da tinteggiare, i campioni richiesti dalla Direzione lavori da
sottoporre alla compenete Soprintendnenza, la rifinitura e il ripristino di
localizzate porzioni, gli eventuali ritocchi finali, eventuali protezioni, la
pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, il trasporto delle macerie
al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i
corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria
occorrente per eseguire l’opera a regola d’arte.
prospetto ovest - corso Cavour
BALAUSTRA BALCONE PIANO PRIMO
porzioni piene parapetto lato esterno *(lung.=1,79+0,75+0,34+0,75+1,79) 5,42 0,670 3,63
porzioni piene parapetto lato interno *(lung.=1,51+0,34+1,5) 3,35 0,670 2,24
n.12 colonnine balaustra 12,00 0,56 0,830 5,58
prospetto sud - via Fiorese
BALAUSTRA BALCONE PIANO PRIMO
porzioni piene parapetto lato esterno *(lung.=1,26+(4*0,75)+1,26) 5,52 0,670 3,70
porzioni piene parapetto lato interno *(lung.=(6*0,98)+(2*0,75)) 7,38 0,670 4,94
n.36 colonnine *(par.ug.=11+14+11) 36,00 0,56 0,830 16,73
prospetto nord - piazza Eroi del Mare
BALAUSTRA BALCONE PIANO PRIMO
porzioni piene parapetto lato esterno *(lung.=1,26+(4*0,75)+1,26) 5,52 0,670 3,70
porzioni piene parapetto lato interno *(lung.=(6*0,98)+(2*0,75)) 7,38 0,670 4,94
n.36 colonnine *(par.ug.=11+14+11) 36,00 0,56 0,830 16,73

SOMMANO m2 62,19 7,64 475,13

55 Trattamento idrorepellente protettivo corticale di superfici lapidee di
R.08.62/ qualsiasi materiale lapideo, anche se fortemente alterate e degradate,
RP.19 polverizzate ed alveolizzate, previa leggera pulitura manuale con spazzole

morbide, mediante applicazione a spruzzo di idrorepellente a base di
organopolisilossani oligomerici, da effettuarsi per applicazioni successive
sulla superficie perfettamente asciutta ed in condizioni climatiche idonee,
sino a rifiuto del prodotto. L'applicazione dovrà essere effettuata rispettando
scrupolosamente tutte le specifiche tecniche e le modalità d'esecuzione del
trattamento indicate dalla ditta produttrice. Il prodotto dovrà essere diluito
nelle proporzioni e percentuali indicate dalla D.L. con idonei solventi. In
particolare le operazioni dovranno essere condotte sotto la sorveglianza di un
tecnico restauratore di provata esperienza nel settore dei materiali lapidei, e si
dovrà evitare differenze cromatiche tra le aree trattate e quelle circostanti.
PIANO TERRA/RIALZATO
protezione superfici lapidee
Vedi voce n° 41 [m2 750.52] 750,52
Vedi voce n° 48 [m2 20.99] 20,99

SOMMANO m2 771,51 31,50 24´302,56

Parziale Restauro superfici lapidee ed elementi in lito-cemento  (SpCat 6)
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Ripristino e risanamento conservativo delle superfici intonacate e degli
elementi architettonici   (SpCat 7)

56 Tassello stratigrafico: esecuzione di un tassello-stratigrafico, eseguito da un
A.00.010.104 restauratore specializzato, al fine di evidenziare le principali caratteristiche
.a/ stratigrafiche delle finiture pittoriche fino al supporto (intonaco o pietra); le
RC.20 dimensioni variano da 10x20 cm ad un massimo di10x 30 cm. Si deve

fornire la documentazione fotografica relativa con lettura degli strati
riscontrati ed ubicazione della prova su adeguata base grafica
precedentemente fornita. Compresi oneri delle scale, tra battelli e quant’altro
necessario fino all’altezza di 3 metri
a stima per accertamento materiali e stratigrafie delle superfici 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 132,93 2´658,60

57 Mappatura dello stato di conservazione delle superfici e degli elementi
NP.04_ap.20architettonico-decorativi mediante analisi visiva e battitura manuale con

martello di gomma a cura di personale qualificato, al fine di individuare le
zone interessate da distacchi dal supporto murario.
superfici intonacate ed in malta
Vedi voce n° 32 [m2 3 366.97] 3´366,97
Vedi voce n° 35 [m2 1 265.86] 1´265,86

SOMMANO m2 4´632,83 6,88 31´873,87

58 Risarcitura dei giunti di murature in tufo o pietrame da intonacare
R.08.35/ comprendente la scarnitura, l’eventuale rinzeppatura con scaglie di pietra e la
RP.19 sigillatura delle connessure con malta a base di calce additivata con sostanze

antiritiro, da eseguire a qualunque altezza o profondità escluso le
impalcature.
si stima 40% delle superfici da reintonacare
Vedi voce n° 32 [m2 3 366.97] 0,40 1´346,79

SOMMANO m2 1´346,79 19,10 25´723,69

59 Fornitura e posa in opera di intonaco a base di calce idraulica per esterni, e
E.16.07/ comunque in tutto simile all'esistente per tipologia e composizione, eseguito
RP.19 a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che

curve, compreso eventuale preventivo rinzaffo della muratura scarificata,
rimbocco di piccole cavità o crepe, strato di sottofondo realizzato senza
l’ausilio di fasce guida, seguendo con ciò l’andamento della superficie
muraria regolarizzando cavità e sporgenze, strato unico finale con
stabilizzatura a frattazzo secondo preventiva campionatura approvata dalla
D.L. Il grado e tecnica di finitura, la cromia finale, con l’utilizzo di polveri di
marmo colorate, e la granulometria degli inerti, in tutto simili a quelle
sistenti, saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura
preventiva da sottoporre alla competente Soprintendenza. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per l’esecuzione della
campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o
smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e
finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti,
la formazione dei piani di lavoro, e quant’altro necessario, il tutto per uno
spessore uguale a quello esistente.
Vedi voce n° 32 [m2 3 366.97] 3´366,97

SOMMANO m2 3´366,97 29,00 97´642,13

60 Compenso aggiuntivo agli intonaci realizzati su modanature, elementi
E.16.15/ architettonici e decorativi, per il maggior onere derivante dalla accurata
RP.19 definizione degli spigoli mediante utilizzo di piccole sagome in legno,

paraspigoli zincati e quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta
regola d’arte.
Vedi voce n° 34 [m2 1 522.77] 1´522,77

SOMMANO m2 1´522,77 12,50 19´034,63

61 Ripristino dell'adesione dell'intonaco originale non pittorico, distaccato dal
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R.08.42/ supporto, eseguito da personale specializzato a qualsiasi altezza su pareti
RP.19 verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, mediante accurata

pulitura delle cavità createsi tra l’intonaco finale e l’arriccio e/o la muratura
di supporto, con aspirazione del materiale polverulento e malta disgregata,
umidificazione delle cavità con iniezioni, a mezzo di siringhe, di acqua
demineralizzata, da ripetere più volte, iniezioni nelle cavità di consolidanti
costituiti da impasti inorganici addizionati con resine acriliche idonei alle
caratteristiche del manufatto da consolidare secondo le direttive impartite
dalla D.L., il tutto da eseguirsi con la massima cautela al fine di prevenire
eventuali fuoriuscite di composto consolidante dalle lesioni dell’intonaco. Nel
prezzo si intende compreso ogn ialtro onere  per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte, con la sola esclusione dei ponteggi e piani di lavoro.
si stima per ripristini di adesione degli intonaci e/o malte 120,00 120,00

SOMMANO m2 120,00 113,50 13´620,00

62 Ricostruzione di intonaci esterni per formazione di modanature con aggetto
E.16.18/ fino a 7 cm mediante malta fine di calce in pasta e sabbia con ossatura di
RP.19 chiodi e filo di ferro cotto, o comunque materiale antiossidante, e rifinitura

dello stesso con malta di calce e polvere di marmo, o comunque in materiale
in tutto simile per tipologia e composizione, il tutto eseguito mediante guide
e regoli di legno, a perfetta regola d'arte come da rilievo architettonico
preesistente. Incluso il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i
materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.
si stima per ripristini di porzioni di modanature 35,00 35,00

SOMMANO m2 35,00 199,00 6´965,00

63 Revsione degli ancoraggi degli elementi decorativi interni ai timpani delle
NP.12_ap.20finiestre, mediante passivazione delle staffe eventualmente ancora efficienti

ed eliminazione, con sostituzione, delle staffe irrimedibilmente ammalorate
con altrettante in acciaio inox e riancoraggio degli eleementi con resina fluida
ad alta resistenza, compreso ogni onere per dare l'opera finita aregola d'arte.
prospetto ovest - corso Cavour
n. 8 conghiglie *(par.ug.=0,50*8) 4,00 0,60 2,40
n.5 baccelli *(par.ug.=0,5*5) 2,50 0,20 0,50
prospetto sud - via Fiorese
n. 8 conghiglie *(par.ug.=0,50*8) 4,00 0,60 2,40
n.5 baccelli *(par.ug.=0,5*5) 2,50 0,20 0,50
prospetto est - piazza Eroi del Mare
n. 11 conghiglie *(par.ug.=0,50*11) 5,50 0,60 3,30
n.5 baccelli *(par.ug.=0,5*5) 2,50 0,20 0,50
prospetto nord - piazza Eroi del Mare
n. 8 conghiglie *(par.ug.=0,50*8) 4,00 0,60 2,40
n.5 baccelli *(par.ug.=0,5*5) 2,50 0,20 0,50

SOMMANO cadauno 12,50 51,00 637,50

64 Ripristino e/o ricostruzione dello strato di finitura di elementi decorativi, in
NP.13_ap.20tutto simile all'esistente per composizione, granulometria, colore e

lavorazione superficiale, eseguiti nel rispetto delle morfologie esistenti
mediante l'impiego di opportune dime e controforme, o calchi, previa
esecuzione di campionature da sottoporre alla D.L. ed alla competente
Soprintendenza.
si stimano il 50% degli elementi decorativi
prospetto ovest - corso Cavour
n. 8 conghiglie *(par.ug.=0,50*8) 4,00 0,60 2,40
n.5 baccelli *(par.ug.=0,5*5) 2,50 0,20 0,50
n. 25 metope *(par.ug.=0,50*25) 12,50 0,47 5,88
n.2 elementi decorativi a mensola torre dell'orologio *(par.ug.=0,5*2) 1,00 0,90 0,90
prospetto sud - via Fiorese
n. 8 conghiglie *(par.ug.=0,50*8) 4,00 0,60 2,40
n.5 baccelli *(par.ug.=0,5*5) 2,50 0,20 0,50
n. 25 metope *(par.ug.=0,50*25) 12,50 0,47 5,88
prospetto est - piazza Eroi del Mare
n. 11 conghiglie *(par.ug.=0,50*11) 5,50 0,60 3,30
n.5 baccelli *(par.ug.=0,5*5) 2,50 0,20 0,50
n. 25 metope *(par.ug.=0,50*25) 12,50 0,47 5,88
prospetto nord - piazza Eroi del Mare
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R I P O R T O 28,14 787´119,34

n. 8 conghiglie *(par.ug.=0,50*8) 4,00 0,60 2,40
n.5 baccelli *(par.ug.=0,5*5) 2,50 0,20 0,50
n. 25 metope *(par.ug.=0,50*25) 12,50 0,47 5,88

SOMMANO m2 36,92 191,46 7´068,70

65 Rasatura e stuccatura di superfici, con premiscelato a base di leganti idraulici
E.16.020.070 normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, su pareti
.a/ verticali ed orizzontali
RC.20 revisione di superfici da ritinteggiare

Vedi voce n° 35 [m2 1 265.86] 1´265,86
Vedi voce n° 28 [m2 474.42] 474,42

SOMMANO m2 1´740,28 10,04 17´472,41

66 Fornitura e posa in opera di tinteggiatura traspirante e idrorepellente, in tutto
E.22.19/ similie per tipologia e composizione a quella esistente, specifica per la
RP.19 protezione delle facciate, costituita da un fissativo e da una pittura, in grado

di evitare la formazione di pellicole superficiali consentendo la traspirabilità
del supporto, stabile ai raggi UV. Data in opera mediante applicazione di due
mani a pennello; il tutto per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. E'
compresa la realizazione di campionature da sottoporre alla D.L. ed alla
compente Soprintendenza. Sono esclusi dal prezzo: i ponteggi, le impalcature
e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture
installate a protezione dagli agenti atmosferici.
- Per ogni mq di superficie trattata
superfici reintonacate da tinteggiare
Vedi voce n° 59 [m2 3 366.97] 3´366,97
superfici oggetto di ripristini di cls
Vedi voce n° 28 [m2 474.42] 474,42
superfici revisionate da ritinteggiare
Vedi voce n° 65 [m2 1 740.28] 1´740,28

SOMMANO m2 5´581,67 14,15 78´980,63

67 Sovrapprezzo alla tinteggiatura, ed alla stuccatura delle parti non oggetto di
NP.14_ap.20reintonacatura e/o ripristini, da eseguire in corrispondenza di elementi

architettonici e decorativi compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte.
Vedi voce n° 65 [m2 1 740.28] 1´740,28
Vedi voce n° 60 [m2 1 522.77] 1´522,77
Vedi voce n° 28 [m2 474.42] 474,42

SOMMANO m2 3´737,47 7,37 27´545,15

Parziale Ripristino e risanamento conservativo delle superfici intonacate e
degli elementi architettonici   (SpCat 7) euro 329´222,31

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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R I P O R T O 918´186,23

Impermeabilizzazioni, rivestimenti ed interventi accessori  (SpCat 8)

68 Fornitura e posa in opera di massetto isolante in calcestruzzo cellulare
E.08.10/ confezionato con cemento tipo R 325 dosato a 330 - 350 kg/m³, dato in opera
RP.19 battuto e spianato, configurato anche secondo pendenza, compreso il

trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, l’avvicinamento al
luogo di posa, compreso altresì l’uso, all’occorrenza, di qualsiasi
apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
regolarizzazione, con configurazione delle pendenze, del piano di posa delle
tegole al di sopra del cornicione sommitale. Spessore medio massetto 4cm
Vedi voce n° 31 [m2 236.84] 4,000 947,36
regolarizzazione, con configurazione delle pendenze, del piano di posa del
rivestimento dei cornicioni marcapiano. Spessore medio massetto 4cm
cornicioni marcapiano
prospetto ovest - corso Cavour
cornicione marcapiano 1° piano *(lung.=2*33,33) 66,66 0,450 4,000 119,99
cornicione marcapiano 2° piano *(lung.=2*30,35) 60,70 0,410 4,000 99,55
prospetto sud - via Fiorese
cornicione marcapiano 1° piano *(lung.=2*32,56) 65,12 0,450 4,000 117,22
cornicione marcapiano 2° piano *(lung.=2*30,35) 60,70 0,410 4,000 99,55
prospetto est - piazza Eroi del Mare
cornicione marcapiano 1° piano *(lung.=2*31,37) 62,74 0,450 4,000 112,93
cornicione marcapiano 2° piano *(lung.=2*30,35) 60,70 0,410 4,000 99,55
prospetto nord - piazza Eroi del Mare
cornicione marcapiano 1° piano *(lung.=2*32,56) 65,12 0,450 4,000 117,22
cornicione marcapiano 2° piano *(lung.=2*30,35) 60,70 0,410 4,000 99,55

SOMMANO m2*cm 1´812,92 1,47 2´664,99

69 Fornitura e posa in opera di una membrana liquida bituminosa elastomerica
E.11.22/ in emulsione acquosa, in tutte quelle situazioni ove sia necessario realizzare
RP.19 una impermeabilizzazione su strutture particolari o poco accessibili come

coperture di forma complessa, data in due mani nella misura di 0,800 kg/m²
armandola con un tessuto non-tessuto costituito da poliestere bianco da
fiocco, agugliato da 60 g/m².
impermeabilizzazione piano di posa delle tegole al di sopra del cornicione
sommitale
Vedi voce n° 31 [m2 236.84] 236,84
impermeabilizzazione cornicioni marcapiano
prospetto ovest - corso Cavour
cornicione marcapiano 1° piano *(lung.=2*33,33) 66,66 0,450 30,00
cornicione marcapiano 2° piano *(lung.=2*30,35) 60,70 0,410 24,89
prospetto sud - via Fiorese
cornicione marcapiano 1° piano *(lung.=2*32,56) 65,12 0,450 29,30
cornicione marcapiano 2° piano *(lung.=2*30,35) 60,70 0,410 24,89
prospetto est - piazza Eroi del Mare
cornicione marcapiano 1° piano *(lung.=2*31,37) 62,74 0,450 28,23
cornicione marcapiano 2° piano *(lung.=2*30,35) 60,70 0,410 24,89
prospetto nord - piazza Eroi del Mare
cornicione marcapiano 1° piano *(lung.=2*32,56) 65,12 0,450 29,30
cornicione marcapiano 2° piano *(lung.=2*30,35) 60,70 0,410 24,89

SOMMANO m2 453,23 24,06 10´904,71

70 Fornitura e posa in opera di lastre in fibrocemento ecologico esente da
NP.16_ap.20amianto, spessore di circa 6mm, aventi morfologia in tutto simile a quella

esistente, del tipo "Lastre ondulate GEA Romane" o similari, compreso ogni
altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
prospetto ovest - corso Cavour
rivestimento cornicione marcapiano 1° piano *(lung.=2*33,33) 66,66 0,450 30,00
rivestimento cornicione marcapiano 2° piano *(lung.=2*30,35) 60,70 0,410 24,89
prospetto sud - via Fiorese
rivestimento cornicione marcapiano 1° piano *(lung.=2*32,56) 65,12 0,450 29,30
rivestimento cornicione marcapiano 2° piano *(lung.=2*30,35) 60,70 0,410 24,89
prospetto est - piazza Eroi del Mare
rivestimento cornicione marcapiano 1° piano *(lung.=2*31,37) 62,74 0,450 28,23
rivestimento cornicione marcapiano 2° piano *(lung.=2*30,35) 60,70 0,410 24,89
prospetto nord - piazza Eroi del Mare
rivestimento cornicione marcapiano 1° piano *(lung.=2*32,56) 65,12 0,450 29,30
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R I P O R T O 191,50 931´755,93

rivestimento cornicione marcapiano 2° piano *(lung.=2*30,35) 60,70 0,410 24,89

SOMMANO m2 216,39 33,77 7´307,49

71 Scossaline, lavorate e sagomate, in alluminio preverniciato, spessore 6/10,
E.11.040.030 compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, gli
.i/ incollaggi, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a
RC.20 misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml,

le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie. Misurato al
metroquadrato di sviluppo.
prospetto ovest - corso Cavour
rivestimento n.8 timpani curvi di 1° piano 8,00 3,55 0,410 11,64
rivestimento n.5 timpani curvi di 2° piano 5,00 3,11 0,330 5,13
prospetto sud - via Fiorese
rivestimento n.8 timpani curvi di 1° piano 8,00 3,55 0,410 11,64
rivestimento n.5 timpani curvi di 2° piano 5,00 3,11 0,330 5,13
prospetto est - piazza Eroi del Mare
rivestimento n.11 timpani curvi di 1° piano 11,00 3,55 0,410 16,01
rivestimento n.5 timpani curvi di 2° piano 5,00 3,11 0,330 5,13
prospetto nord - piazza Eroi del Mare
rivestimento n.8 timpani curvi di 1° piano 8,00 3,55 0,410 11,64
rivestimento n.5 timpani curvi di 2° piano 5,00 3,11 0,330 5,13

SOMMANO m2 71,45 45,99 3´285,99

72 Trattamento protettivo di superficie mediante applicazione di resina
NP.15_ap.20epossidica bicomponente, applicata a pennello in due mani, con applicazione

di sabbione in fase di polimerizzazione, compreso ogni altro onere per dare
l'opera finita a regola d'arte.
trattamento protettivo rivestimenti timpani
Vedi voce n° 71 [m2 71.45] 71,45

SOMMANO m2 71,45 22,67 1´619,77

73 Riparazione di manto di copertura di tetti di tegole o coppi, di qualsiasi
R.06.05.a/ pendenza e forma, eseguita a qualsiasi altezza e con il reimpiego di manufatti
RP.19 di recupero e la sostituzione dei manufatti mancanti con altri identici a quelli

esistenti per forma, materiale e colore, forniti e posti in opera. Sono
compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; l'esecuzione, anche in malta,
dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. - Con sostituzione
del 20% dei pezzi
Vedi voce n° 31 [m2 236.84] 236,84

SOMMANO m2 236,84 20,47 4´848,11

74 Fornitura e posa in opera di dissuasori per il respingimento di piccioni,
E.09.06/ costituiti da una fascia di dissuasori in acciaio inox dell’altezza di cm 10,
RP.19 disposti a ventaglio in modo da garantire una protezione di superficie fino a

cm 10 e montati su apposita guaina rigida in PVC da fissare sui cornicioni
con viti e tasselli e/o con idoneo silicone, previa accurata pulizia e
spolveratura della superficie da proteggere.
si stima l'75% di nuove installazioni
Vedi voce n° 30 [ml 2 613.52] 0,75 1´960,14

SOMMANO ml 1´960,14 23,10 45´279,23

75 Installazione di dissuasori anti volatili precendemente rimossi, da fissare con
NP.17_ap.20viti e tasselli e/o con idoneo silicone, compreso ogni altro onere per dare

l'oper finita a regola d'arte.
si stima il 25% di instalazioni di materiale reimpiegabile
Vedi voce n° 30 [ml 2 613.52] 0,25 653,38

SOMMANO ml 653,38 5,01 3´273,43

76 Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancelli e cancellate,
E.10.09/ serramenti, recinzioni, telai, parapetti, ringhiere, mancorrenti, etc., da
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R I P O R T O 997´369,95

RP.19 eseguirsi in sito o in officina mediante il ripristino di parti danneggiate e
dissaldate, sostituzione di eventuali elementi usurati o mancanti quali
minuteria e ferramenta e l’esecuzione di opere di rinforzo sui telai e sulle
zancature. Comprese le opere murarie per il ripristino degli ancoraggi sulle
strutture di sostegno, il riassetto e la rimessa in squadro di ante e telai,
l’asportazione di eventuali formazioni di ossidi e calamine, piccole stuccature
con stucco sintetico delle parti ammalorate e successiva scartavetratura e
spolveratura, applicazione di una mano di antiruggine a base di minio di
piombo e lubrificazione di cardini e cinematismi. Incluso l’utilizzo di utensili
e attrezzature meccaniche, il taglio a misura ed il relativo sfrido dei materiali,
l’assistenza, lo smontaggio e successivo montaggio, il trasporto da e per
l’officina, il carico e lo scarico, l’avvicinamento al luogo di posa e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
si calcola 1,5 volta la superficie
prospetto sud - via Fiorese
cancello ingresso piano seminterrato 1,50 2,10 2,170 6,84
prospetto est - piazza Eroi del Mare
cancello ingresso piano seminterrato 1,50 2,23 2,250 7,53
prospetto nord - piazza Eroi del Mare
cancello ingresso piano seminterrato 1,50 2,10 2,170 6,84

SOMMANO m2 21,21 31,50 668,12

77 Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche per asportare
E.21.050.005 formazioni superficiali di ruggine
.c/ Vedi voce n° 76 [m2 21.21] 21,21
RC.20

SOMMANO m2 21,21 4,43 93,96

78 Fornitura e posa in opera su opere in ferro già preparate di pittura antiruggine
E.16.50.b/ di fondo data a pennello fino a coprire in modo uniforme l’intera superficie.
RP.19 Il tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso dei materiali

ed attrezzi, la pulizia finale e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte. - Applicazione su opere in ferro di antiruggine al minio
di piombo
Vedi voce n° 76 [m2 21.21] 21,21

SOMMANO m2 21,21 11,00 233,31

79 Verniciatura a smalto su opere in ferro, previa spolveratura e ripulitura della
E.16.58/ superficie, levigatura con carta vetro, prima passata di vernice a smalto e
RP.19 lieve aggiunta di acqua ragia e una seconda applicazione di una passata di

smalto puro, dati a pennello sino a coprire in modo uniforme l'intera
superficie. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso
di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 76 [m2 21.21] 21,21

SOMMANO m2 21,21 18,40 390,26

Parziale Impermeabilizzazioni, rivestimenti ed interventi accessori  (SpCat 8)
euro 80´569,37

Parziale LAVORI A MISURA euro 998´755,60

T O T A L E   euro 998´755,60

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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-----------------------------------------------
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-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Oneri della sicurezza 270´185,40 27,052
  002 Bonifica da amianto 12´667,73 1,268
  003 Indagini ed analisi diagnostiche 7´643,55 0,765
  004 Ripristino elementi in calcestruzzo armato 78´393,32 7,849
  005 Smontaggi e rimozioni 100´258,05 10,038
  006 Restauro superfici lapidee ed elementi in lito-cemento 119´815,87 11,997
  007 Ripristino e risanamento conservativo delle superfici intonacate e degli elementi architettonici 329´222,31 32,963
  008 Impermeabilizzazioni, rivestimenti ed interventi accessori 80´569,37 8,067

Totale SUPER CATEGORIE euro 998´755,60 100,000
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 998´755,60 100,000

M:001 Oneri della sicurezza euro 270´185,40 27,052
M:002 Bonifica da amianto euro 12´667,73 1,268
M:003 Indagini ed analisi diagnostiche euro 7´643,55 0,765
M:004 Ripristino elementi in calcestruzzo armato euro 78´393,32 7,849
M:005 Smontaggi e rimozioni euro 100´258,05 10,038
M:006 Restauro superfici lapidee ed elementi in lito-cemento euro 119´815,87 11,997
M:007 Ripristino e risanamento conservativo delle superfici intonacate e degli elementi architettonici euro 329´222,31 32,963
M:008 Impermeabilizzazioni, rivestimenti ed interventi accessori euro 80´569,37 8,067

TOTALE  euro 998´755,60 100,000

     Data, 29/10/2020

Il Tecnico
Prof. Ing. Giambattista De Tommasi  Ing. Arch. Fabio Mastrofilippo  Ing. Arch. Annapaola Matteo
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